

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

név: **Nemesvámos Község Önkormányzata**
 cím: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.
 KSH- azonosító: 1902194
 adóigazgatási szám: 15430283-1-19
 bankszámlaszám: 73200086-11200448
 képviseli: Sövényházi Balázs polgármester

továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről

név: **VIA VOMITO Kft.**
 cím: 8200 Veszprém, Kádártai út 27.
 Céjegyzék szám: 19-09-513443
 adószám: 14928978-2-19
 bankszámlaszám: 11748007-20186416-00000000
 képviseli: Dénes Zoltán ügyvezető

név: **Punk – Víz Kft.**
 cím: 8248 Nemesvámos, Somhegyi u. 14.
 Céjegyzék szám: 19-09-510706
 adószám: 14454361-2-19
 bankszámlaszám: 73200127-11292630-00000000
 képviseli: Punk Péter ügyvezető

név: **Pápakörnyéki Vízitársulat**
 cím: 8500 Pápa, Celli út 67.
 Céjegyzék szám: 19-16-500009
 adószám: 10103018-2-19
 bankszámlaszám: 10404845-48403016-00000000
 képviseli: Pethő Zoltán vezető tisztségviselő

továbbiakban mint **Vállalkozó**, együttes említés esetén **Felek**

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és a közbeszerzési eljárásban rögzített feltételekkel a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján – I. osztályú minőségben – történő teljes körű megvalósítását:

**Nemesvámos belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése kivitelezési munkái
 a KDOP-4.1.1/E-11-2011-0025 azonosítójú projekt keretében**

2. Vállalkozói díj:

Az 1. pontban körülírt munka vállalkozói díja:

Nettó vállalkozói díj: 149.757.881,- Ft

ÁFA: 40.434.628,- Ft

Bruttó vállalkozói díj: 190.192.509,- Ft, azaz

Egyszázkilencvenmillió - egyszázkilencvenkettőezer - ötszázkilenc forint.

Az ÁFA összegét Vállalkozó utalja a NAV számlájára a vonatkozó jogszabályban előírt határidő betartásával, jelen szerződés 2.3. pontja alapján.

2.1. Fenti összeg rögzített egységáron, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és az Ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére (beleértve a vízjogi létesítési engedélyben, a közműkezelők nyilatkozataiban szereplő előírások teljesítését, a megvalósításhoz szükséges esetlegesen hiányzó engedélyek beszerzését, közműkiváltások megépítését), ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet.

2.2. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei alapján elkészített tételes árajánlatával támasztotta alá a 2. pontban meghatározott vállalkozói díját.

2.3. Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben felsorolt munkák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. (a továbbiakban: Áfa törvény) törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartoznak, azaz olyan építési-szerelési munkák, amelyek ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányulnak, és építési hatósági engedély-kötelesek, azonban az Áfa törvény 142. § (3) bekezdése értelmében a fordított adózás szabályai nem érvényesülnek, mivel Megrendelő Általános Forgalmi Adó tekintetében alanyi mentes. Fentieknél megfelelően kell eljárni, számlázni és a bevallásokat elkészíteni. Ennek értelmében Vállalkozó által kiállított (rész)számla tartalmazza az Általános Forgalmi Adót, azt Vállalkozónak kell bevallani és megfizetni.

2.4. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A hatálya alá esik.

2.5. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3. Határidők:

A munkaterület átadásának határideje:

Jelen szerződés megkötését követő 5. nap

A kivitelezés befejezési határideje:

Jelen szerződés megkötésétől számított 8 hónap.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – Megrendelővel folytatott előzetes egyeztetés esetén – a szerződésben foglalt határidők (rész, illetve véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni.

Az előteljesítés nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét, illetőleg a Vállalkozó által kiállított számla fizetési határideje a tervezett teljesítési határidő alapján számított fizetési határidőt nem előzheti meg figyelemmel jelen szerződés 5.2. pontjában foglaltakra.

4. Műszaki feltételek

4.1. Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor *Építési naplót* nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót az illetékes személyek – Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre számára – mindenkor hozzáférhető helyen az építési területen tartani.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről:	Józán György műszaki ellenőr (Berkenye 98' Bt.)
cím:	8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 25.
tel/fax:	06 88/372 345
mobil:	06 20/394 0535
e-mail:	jozangyuri@gmail.hu
	Véghelyi Gábor műszaki ellenőr (Berkenye 98' Bt.)
cím:	8248 Nemesvámos, Pap I. u. 33.
tel/fax:	-
mobil:	06 30/95 99 021
e-mail:	besztgabor@vnet.hu
	Mecséri András műszaki ügyintéző
cím:	8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.
tel/fax:	06 88/505 580; 06 88/505 591
mobil:	06 30/2885 110
e-mail:	muszak@nemesvamos.hu
Vállalkozó részéről:	Dénes Zoltán (VIA VOMITO Kft.)
cím:	8200 Veszprém, Kádártai út 27.
tel/fax:	06 88/561-147; 06 88/561-148
mobil:	06 30/9810 0509
e-mail:	viavomito@invitel.hu
Vállalkozó részéről:	Punk Péter (Punk – Víz Kft.)
cím:	8248 Nemesvámos, Somhegyi u. 14.
tel/fax:	-
mobil:	06 20/9843 570
e-mail:	punkpet@upcmail.hu
Vállalkozó részéről:	Pethő Zoltán (Pápakörnyéki Vizitársulat)
cím:	8500 Pápa, Celli út 67.
tel/fax:	06 89/313-144
mobil:	06 30/3786 330
e-mail:	papaviz@tir.hu

Felelős Műszaki Vezető: **Asbóth Lajos** (VIA VOMITO Kft.)
cím: 8200 Veszprém, Kádártai út 27.
tel/fax: 06 88/561-147; 06 88/561-148
mobil: 06 30/416 5910
e-mail: viavomito@invitel.hu

4.2. Megrendelő műszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterület átadásakor a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

4.3. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 404. § (1) bekezdése.).

Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

4.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárultáig a munkavédelmi, környezetvédelmi, növényvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.

Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során.

Vállalkozó fotó állapot felvételi dokumentációt készít a munkaterületről, és a munkakezdést megelőzően a Megrendelőnek 1 példányban átadja.

4.5. Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett módon írásban gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról a forgalomkorlátozásokkal összefüggésben a lezárás előtt min. 3 nappal.

4.6. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni.

Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők, összegek, stb.) az Építési Naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek figyelembe vételével – lehet megtenni.

4.7. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni.

Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

4.8. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében, vagy azok

elhárításában – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

A létesítmény megvalósításához feltétlenül szükséges esetlegesen nem jelzett közművek kiváltásában történő közreműködés a kiváltáshoz tartozó gépi illetve kézi földmunka elvégzése a Vállalkozó feladata.

4.9. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell vennie, s szükség szerint – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.

Megrendelő a többletmunkák érvényesítésének lehetőségét kizárja.

4.9. A műszaki tervekben előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges.

Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégztetése, a termék minősítése.

Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő I. osztályú anyagok és termékek használhatók.

4.10. Vállalkozó jogosult ajánlata szerinti mértékben alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett, különös tekintettel a Kbt. 128. § (2) – (5) bekezdéseiben foglaltakra.

Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy jelen szerződés teljesítésében – a Kbt. 128. § (3) bekezdés szerinti kivétellel – közreműködjön az olyan alvállalkozó és szakember, amely Vállalkozó ajánlatában az alkalmasságának igazolásában részt vett.

4.11. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségterítése mellett végeztet.

4.12. A munka minőségének meghatározására az építési engedély kiadásának időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki specifikációk (nemzeti szabványok, ütügyi műszaki előírások (UME) előírásai szolgálnak.

4.13. Vállalkozó munkavégzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

4.14. Vállalkozó a munkaterület átadást követően 3 munkanapon belül – az általa végzendő munkákról heti bontású műszaki ütemtervet készít és azt Megrendelővel jóváhagyatja. Vállalkozó a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül – az általa végzendő munkákról a Megrendelő által közlekedéstervezővel készített – forgalomkorlátozási tervet véglegesíti és

azt a Megrendelővel, a helyi közútkezelővel leegyeztetve – szükség esetén - az engedélyező Közlekedési Hatósággal jóváhagyatja. Tényleges munkavégzés, csak jóváhagyott forgalomkorlátozási terv birtokában végezhető.

4.15. Vállalkozó köteles a tényleges munkakezdést megelőzően Mintavételi és Minősítési Tervet (MMT), valamint Technológiai Utasítást (TU) készítt és ad át Megrendelőnek jóváhagyásra.

4.16. Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területéről közterületre kihordott sár, silt folyamatos takarítása, a porszennyezés megelőzése, a közterületi csatornarendszer védelme mellett, a hulladék, szemét és törmelék munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. A műszaki átadás átvételi dokumentációnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait.

4.17. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni.

4.18. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel.

4.19. Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási területeket eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani.

4.20. A Vállalkozó a beruházás kapcsán rendezett zöldfelületek utógondozását a műszaki-átadás átvétel lezárását követő 1 évig köteles saját költségén elvégezni. Az elhalt növényzetet az utógondozási időszak végén vállalkozónak pótolnia kell.

5. Pénzügyi feltételek

5.1. Megrendelő a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján legfeljebb nettó 30 millió Ft összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja, amennyiben erre Vállalkozó igényt tart. Az igényelt előleg összegéről az írásbeli összegezés Ajánlattevők részére történő megküldését követő ún. szerződéskötési moratórium ideje alatt írásban nyilatkozott. Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet (a továbbiakban: 306/2011.Korm.rendelet) 12. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül Vállalkozó részére átutalással biztosítja az általa igényelt, de legfeljebb nettó 30 millió Ft összegű előleget. Az előleg összegének felhasználásáról Vállalkozónak az első részszámlában kell elszámolnia.

5.2. Jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás pénzügyi fedezete az utófinanszírozás keretében biztosított pályázati forráson túl Megrendelő által biztosított saját forrásból áll, melynek egy részét részben az idei évi költségvetésében biztosítja, míg a saját forrás fennmaradó részének biztosítására a jövő évi költségvetésében kötelezettséget vállal, ezért a beruházás 2014. évben fejeződik be a közbeeső téli időszakra tekintettel is, azaz a 3. részszámla és a vég számla csak 2014. évben nyújtható be és azokat Megrendelő 2014. évben egyenlíti ki. A számla melléklete a számlarészletező, a vég számla esetén a hiány és hibamentes lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

5.3. Vállalkozó a 306/2011. Korm.rendelet 13. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel három részszámla és egy vég számla benyújtására jogosult. Az első részszámla legkorábban a nettó vállalkozói díj 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be, a második részszámla a nettó vállalkozói díj 50 %-át, míg a harmadik részszámla a nettó vállalkozói díj 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be. A vég számla pedig a nettó vállalkozói díj 100 %-os mértékű megvalósulásakor nyújtható be.

5.4. Megrendelő az ajánlattételi dokumentációban rögzített műszaki tartalom (rész)teljesítését követően, Megrendelő megbízott műszaki ellenőre által igazolt műszaki (rész)teljesítés és Ajánlatkérő (rész)teljesítésigazolása alapján benyújtott számlát fogadja el.

Előleg számla:

Esedékessége: Igény esetén az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül

Összege: **nettó 30.000.000,- Ft + 8.100.000,- Ft ÁFA, azaz bruttó 38.100 000, - Ft**

Kifizetés módja: átutalás

1. részszámla:

Esedékessége: A műszaki teljesítés 25%-os készültségi fokánál, Megrendelő részteljesítés igazolása alapján.

Összege: **nettó 7.439.470 ,- Ft + 2.008.657,- Ft ÁFA, azaz bruttó 9.448.127, - Ft**
(a szerződéses érték 25 %-a – igényelt előleg összege)

Kifizetés módja: átutalás

2. részszámla:

Esedékessége: A műszaki teljesítés 50%-os készültségi fokánál, Megrendelő részteljesítés igazolása alapján.

Összege: **nettó 37.439.470,- Ft + 10.108.657,- Ft ÁFA, azaz bruttó 47.548.127, - Ft**

Kifizetés módja: átutalás

3. részszámla:

Esedékessége: A műszaki teljesítés 75%-os készültségi fokánál, Megrendelő részteljesítés igazolása alapján.

Összege: **nettó 37.439.470,- Ft + 10.108.657,- Ft ÁFA, azaz bruttó 47.548.127, - Ft**

Kifizetés módja: átutalás

Végszámla:

Esedékessége: A műszaki teljesítés 100%-os készültségi fokánál, az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kiállított, és a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolása alapján.

Összege: **nettó 37.439.471,- Ft + 10.108.657,- Ft ÁFA, azaz bruttó 47.548.128, - Ft**

Kifizetés módja: átutalás

5.5. Megrendelő jelen szerződés (rész)teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb Vállalkozó (rész)teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik (teljesítésigazolás).

5.6. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót nem vesz igénybe, akkor Megrendelő a (rész)teljesítés ellenértékét a Vállalkozó által kiállított, Megrendelő megbízott műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő (rész)teljesítésigazolása alapján benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján – a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdése szerint - egyenlíti ki.

5.7. Ha a Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe, úgy Megrendelő a 306/2011. Korm.rendelet 14. §-a alapján egyenlíti ki a (rész)számlát.

5.8. Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítés vonatkozásában a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított, a megbízott műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő (rész)teljesítésigazolása alapján kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre figyelemmel a Kbt. 130. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, a Kbt. 131. §-a, a 306/2011. Korm.rendelet 12. és 14. §-ai, valamint a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: 4/2011. Korm.rendelet) vonatkozó előírásaira is.

5.9. A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § -a hatálya alá esik. Az ÁFA összegét Vállalkozó utalja a rész,- végszámla vonatkozásában a NAV számlájára a vonatkozó jogszabályokban előírt határidő betartásával jelen szerződés 2.3. pontja alapján.

5.10. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

5.11. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni.

5.12. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a (748.789,- Ft) késedelmes naponként, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10%-a. A késedelmi kötbér összegét a vállalkozói díjba Megrendelő közvetlenül beszámíthatja, és a végszámlából levonhatja.

6. Átadás-átvétel

- 6.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 8 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.
- 6.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel és üzembe helyezés feltételeinek biztosításával zárul.
- 6.3. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, I. osztályú minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele.
- 6.4. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.
- 6.5. Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.
- 6.6. Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 4 példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék nyilvántartási lapot, a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, a Mintavételi és Minősítési terv szerinti mérések alapján minősítési javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait, mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat, nyomáspróba és egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket, az üzembe helyezéshez szükséges létesítmény jegyzéket, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.

7. Jótállás

- 7.1. Vállalkozó jelen szerződés 2. pontjában körülírt nettó vállalkozói díj 5 %-ának (7.487.894,- Ft) megfelelő összegű jótállási biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint a teljesítés időpontjában (a beruházás teljes megvalósulásakor lebonyolítandó műszaki átadás-átvételi eljárással összefüggésben Megrendelő által történő teljesítésigazolás kiadása időpontjától). Vállalkozó 48 hónap teljes körű jótállást vállal az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre. Megrendelő a Kbt. 126. § (7) bekezdése alapján lehetővé teszi, hogy a jótállási biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja helyett a vég számláért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra.
- 7.2. Vállalkozó jelen szerződés 7.1. pontjában előírt biztosíték vonatkozásában a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
- 7.3. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.

9



7.4. Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, illetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

7.5. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére, és kockázatára azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – a jótállási garanciából lehívni.

7.6. Amennyiben a garanciális időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére és kockázatára mással elvégeztetni, és a mással végeztetett munka ellenértékét a garanciális biztosítékból levonni, illetve, a garanciális biztosíték értékét meghaladó összeg esetén a Vállalkozó felé leszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, és a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül kiegyenlíti.

8. Különleges szerződéses feltételek

8.1. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8.2. Jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon, - ha Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá ha Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

8.4. Vállalkozó jelen szerződés megszűnése előtt jogosult a már teljesített munkák szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jelen szerződésnek a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondása esetén.

8.5. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletékességű, akkor köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetékessége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

8.6. Vállalkozó jelen szerződés 1. és 4.10. pontjaiban vállalt kötelezettségeit teljesítheti a

Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy jogutódlással megszűnik.

9. Záró rendelkezések

9.1. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Kbt. –ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

9.2. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyében az illetékes Veszprém Járásbíróság – hatáskör hiányában – a Veszprémi Törvényszék jár el.

9.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 8 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Nemesvámos, 2013. október 4.



Sövényházi Balázs
polgármester
Megrendelő



Dénes Zoltán
ügyvezető
Vállalkozó



Puskás Péter
PUSKÁS VIZ
Építőipari és Szolgáltató Kft.
248 Nemesvámos, Somhegyi u. 14.
Adószám: 14454361-2-19
Vállalkozó



Pethő Zoltán
vezető tisztségviselő
Vállalkozó