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ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1. 
Megrendelő megnevezése:
Nemesvámos Község Önkormányzata

címe:
8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.


bankszámla száma:
73200086-11200448

adóigazgatási száma:
15430283-1-19


KSH száma:
1902194

1.2. 
    Vállalkozó megnevezése:         EuroAszfalt Építőanyag-előállító és
                                                                               Kereskedelmi Kft.

                      
címe: 
2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz.

bankszámla száma:
CIB Bank Zrt. 10700024-27910500-51100005

adóigazgatási száma:
13125811-2-13

cégjegyzék száma:
13-09-096273
                          képviselője:          Hegyi Gyula főépítésvezető
                                                       Dinnyés Márta vállalkozásvezető 
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel – I. osztályú minőségben - történő megépítését:

A Dózsa Gy. utcában található Alcoa-Köfém Kft. előtti térkőburkolatú járdaszakasz megépítését 
2.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részei a következő dokumentumok:

· Ajánlati felhívás – kérdések, válaszok

· Árajánlat

· Engedélyezési terv

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

Vállalkozói díj
:
                 1.783.303, - Ft

ÁFA :
                     356.661, - Ft

összesen :
                  2.139.964, - Ft
azaz: Kettőmillió-egyszázharminckilencezer-kilencszázhatvannégy    00/100 Forint
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A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdése alapján a fordított adózás alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy e tevékenység építési engedély köteles. Ennek megfelelően a jogszabály szerinti áfát a Vállalkozó vallja be és fizeti meg. 
3.1. Fenti összeg fixösszegű átalányár.

4. HATÁRIDŐK

4.1. A munkaterület átadásának határideje:
2008. június 09.

4.2. A kivitelezés befejezési határideje:
2008. június 30.

4.3. Fizetés:                       a befejezési határidőt követő 30. napon.
Végszámla:                 1.783.303,- + ÁFA



4.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó szerződésben foglalt határidők (véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni, azonban Megrendelő a fizetést csak a fent megjelölt időpontban teljesíti.

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK

5.1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

Az Építési  naplóba  bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről :      
név :      Mecséri András



                                       cím :      Nemesvámos, Község Önkormányzata


                                                      8248 Nemesvámos, Fészek u. 7. 


                                        tel/fax :   (88) 505-580,  (88) 505-591
Vállalkozó részéről :
        név :  Dénes Zoltán



                                        cím : 8000 Székesfehérvár, Virág B. u. 6. 



                                        tel/fax : 22/514-570, 22/514-579


5.2. Megrendelő köteles a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni (Ptk. 404. § (1) bek.), a végleges kiviteli tervekkel együtt. Megrendelő késedelme esetén a kivitelezés befejezésének határideje a megrendelői késedelmes napok számával automatikusan meghosszabbodik.

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.
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A munkaterületen – nem az EuroAszfalt Kft. alvállalkozójaként - dolgozó más vállalkozók munkájáért és az abból adódó esetleges károkért és határidő csúszásért felelősség nem terheli a Vállalkozót.

5.3. Vállalkozó köteles betartani minden biztonsági és egyéb előírást, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során.

5.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a részére átadott munkaterületen azért, hogy alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottai a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartsák, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.

5.5. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban, rögzíteni.

A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

5.6. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (3 nappal korábban) vagy írásban (3  nappal korábban) értesíteni.

5.7. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében a felek - szükség szerint - kötelesek együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

5.8. Amennyiben a Megrendelő a beruházás bármely részét meg kívánja változtatni, köteles igényét a Vállalkozóval előzetesen írásban közölni. A Megrendelő által kért módosítás jelen vállalkozási szerződés írásbeli módosításának napján lép hatályba.  Jelen szerződés fenti okból történő módosítása esetében a felek kötelesek a szerződésmódosításban rögzíteni a megváltoztatott műszaki tartalmat, valamint szükség szerint rendelkezni legalább   a befejezési határidő és a vállalkozási díj módosításáról.

5.9. A Megrendelő által elrendelt többlet és pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely a költségvetésben nem szerepel. 
5.10. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről felek külön írásbeli megállapodása szükséges.

5.11. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljeskörű felelősség mellett.
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5.12. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti.

Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet.

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási összeg rendelkezésére áll.  

6.1. Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásról kiállított igazolás alapján nyújthatja be számláját a Megrendelőnek. Megrendelő köteles a számlát a 4.3. pont szerint a Vállalkozó 1.2. pontban közölt számlájára történő átutalással kiegyenlíteni

6.2. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat a számlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni.

6.3. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű éves késedelmi kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni.

6.4. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni. A kivitelezés leállításának vagy szüneteltetésének időtartamával a kivitelezési határidő meghosszabbodik. 

6.5. Ha a Vállalkozó - neki jogosan felróható okok miatt - késedelmesen teljesít, napi 10.000,- Ft kötbért köteles megfizetni, mely az esedékes számlából történő levonással érvényesíthető. 

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

7.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.

7.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok meghívása. Ha a Megrendelő bármely e pontban rögzített kötelezettségének nem tesz eleget, az átadás-átvételt megtörténtnek kell tekinteni, és Vállalkozó jogosult számláját azonnal benyújtani, Megrendelő pedig köteles azt a jelen szerződésben rögzítettek szerint kiegyenlíteni.

7.3. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozó meghívása és a jelenlétéről való gondoskodás.

7.4. Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő kizárólag csak a teljes vállalkozási díj kiegyenlítése után jogosult.
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7.5. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt az adott szolgáltatás, építmény olyan jelentéktelen hiánya és/vagy hibái miatt, melyek egymással összefüggésben nem akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben felek a hiány- illetve hibalistát rögzítik. Ennek kijavítását Vállalkozó köteles 10 napon belül megkezdeni, és műszakilag, - valamint az időjárási körülményektől függően - indokolt határidőn belül befejezi. A számla a hibák, hiányok Megrendelő által igazolt kijavítását követően nyújtható be. Minden hiányt illetve hibát, melyet Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően jelez, Vállalkozó szavatossági/jótállási kötelezettsége keretében köteles kijavítani. 

8. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

8.1. Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

8.2. Vállalkozó a létesítményre a műszaki átadás-átvételtől számítva 3 év jótállást vállal.
8.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 12./1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

8.4. A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele az 5/2004. (I.28.) számú GKM rendeletben foglalt karbantartási feladatok elvégzése.
8.5. Vállalkozót nem terheli felelősség a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munkákkal összefüggésben.

9. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

9.1. Szerződő felek az Építési szerződésben foglaltakon túl, az alábbiakban állapodnak meg:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kivitelezés szélsőséges időjárási viszonyok, illetve előre nem látható, Vállalkozón kívül eső, munkavégzést gátló ok fennállása esetén szünetelhet. 

Árvíz, belvíz vagy más elemi csapás által az építés területén kivitelezés közben keletkezett károkat a Vállalkozó pótmunkaként köteles elvégezni, gondatlan munkavégzés esetét kizárva.

A fentiekben rögzített időjárási körülményeket a felek vis maiornak tekintik. Amennyiben a kivitelezést a fenti okok miatt szüneteltetni kell, ezt a felek az építési naplóban rögzítik. A szüneteltetés időtartamával a kivitelezési határidő meghosszabbodik. 
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10. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

10.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyben a felek kikötik hatáskörtől függően a Veszprém Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.


2008. május 23. 
 2008. május 23.


........…………….....……...........
........…………….....……...........


Megrendelő
Vállalkozó

