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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

melyet az alábbi felek az itt következő feltételekkel kötöttek meg:

Megrendelő:
Nemesvámos Község Önkormányzata

Címe:
8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.

Bankja és számlaszám:
Kinizsi Bank Zrt.  73200086-11200448

KSH-azonosító:
1902194

Adószám:
15430283-1-19


Tel./Fax.: 
88/ 505-590; 88/505-591

Vállalkozó:
PRACTICAL Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.

Címe:
1149 Budapest, Egressy u. 96-98.

Bankja és számlaszám:
Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet, 73200127-10000465 

Cégjegyzékszám:
01-09-892229

Vállalkozó megbízottja:
Szabó Róbert

Felelős műszaki vezető:
Becze Péter

Tel./Fax.:
88/576-140; 88/576-128

1./ Vállalkozás tárgya:
A nemesvámosi 720, 824, 825, 808/6, 808/10, 831/2 és 837/15

hrsz-ú utcákban az ivóvízhálózat cseréje, továbbá a 825 hrsz-ú 

utcában a zárt csapadékcsatorna kiépítés

2./ Jelen szerződés elválaszthatatlan része az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat.

3./ Vállalkozási díj: 25.994.214 Ft + ÁFA (A mindenkori Áfatörvény szerint)

     azaz: Huszonötmillió-kilencszázkilencvennégyezer-kettőszáztizennégy 00/100 forint + 

     ÁFA 

Megrendelő nem tartozik az ÁFA fizetők körébe, így Vállalkozó köteles az ÁFA értékét befizetni az elvégzett munkája után. A vállalkozói ár magában foglalja a kivitelezéssel, szakfelügyelettel, minősítésekkel, műszaki átadással, az esetleges szükséges szakhatósági közműegyeztetés során felmerülő minden költséget. 

4./ Az elszámolás módja:
átalánydíjas (fix összegű)
5./ Határidők:

5.1./ Teljesítési határidő:
2009. szeptember 30. 

Vállalkozó határidő előtt is jogosult teljesíteni, azonban megrendelő a számlát a teljesítési határidőre tekintettel egyenlíti ki. 

5.2./  A teljesítési határidő kötbérterhes, a kötbér összege a késedelem minden naptári napja után napi 20.000 Ft. 

5.3. / Munkaterület átadás időpontja:  2009. július 15.  

Megrendelő a munkaterületet a fenti időpontra köteles a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő ezen szolgáltatása akkor szerződésszerű, ha a határidőre a munkaterület akadálytól mentesen a Vállalkozó rendelkezésére áll.  A munkaterület átadását a felek jegyzőkönyvben vagy az építési naplóban rögzítik.

6./ Megrendelő az általa szolgáltatott tervért szavatossággal tartozik. A tervet a Vállalkozó ellenőrizni köteles és felelős a kivitelező részéről elvárhatóan felismerhető tervhiba jelzéséért. A statikai és méretszámítások ellenőrzése, műszaki újdonságok minősítése nem tartozik ebbe a körbe. A tervvel és a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági engedélyezés iránti eljárás, az engedélyek szolgáltatása és az ellenőrzések elvégzése a Megrendelő feladata.

7./ Műszaki feltételek

7.1./ Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor építési naplót nyit az 290/2007. (X.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint építési naplót vezet, melyben rögzíti a munka adatait, a kivitelezés menetére vonatkozó, és az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

7.2./ Az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzéssel – nyolc nappal korábban – értesíteni.

7.3./ Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről:
név: Véghelyi Gábor



cím: 8248 Nemesvámos, Pap I. u. 33. 



tel.:  06-30-9599-021


Vállalkozó részéről:
név: Becze Péter



cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 26.



tel:   88/576-140; fax: 88/576-128


7.4./ Megrendelő legalább 5 naponként ellenőrzi, hogy a munkavégzés a tervnek és a költségvetésnek megfelelően történt-e. 

8./ A Vállalkozó nem felelős a földben lévő közművekben keletkezett károkért, ha azok helyéről előzőleg nem szerezhetett tudomást, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni Megrendelővel a közművek pontos helyének meghatározásában. 

9./ Szerződő felek I. osztályú teljesítésben állapodnak meg a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok és ágazati műszaki előírások szerint. Vállalkozó szavatol az általa tanúsított minőségért a jogszabályok figyelembe vételével. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti.

10./ Műszaki átadás-átvétel

10.1. / A készre jelentést Vállalkozó a Megrendelőnek legalább 5 nappal előbb írásban köteles megküldeni. Ennek alapján, 5 napon belüli időpontra Megrendelőnek kell kitűznie az átadás-átvételt. Az érdekelt hatóságokat, szerveket a Megrendelőnek, az érintett alvállalkozókat a Vállalkozónak kell meghívnia. 

10.2./ Az átvételt a Megrendelő hiba, hiány esetén megtagadja.

10.3./ A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel megkezdése időpontjára átadási dokumentációt 

(kivitelezői nyilatkozat, átadási tervdokumentáció, minőségtanúsító bizonyítványok, építési napló másolat) egy példányban szolgáltatja.

10.4./ Számla csak hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén nyújtható be.

11. Elszámolás, számlázás:

11.1. A Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásról kiállított igazolás alapján nyújthatja be számláját Megrendelőnek. 

11.2. Vállalkozó 1 számla benyújtására jogosult, 30 napos fizetési határidővel.

Tudomásul veszi, hogy a számla kifizetésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak az irányadók. 

A számla kifizetésének további feltétele 2 millió Ft jóteljesítési garancia biztosítása az ajánlati felhívásban foglaltak szerint. 

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatként a jegybanki alapkamatot, mint késedelmi kamatot fizeti.

12. Munkabiztonság

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a részére átadott munkaterületen azért, hogy alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottai, erőforrást nyújtó szervezetei a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályokat betartsák. 

13. Vállalkozó egyéb kötelezettségei:

13.1. Vállalkozó köteles az építési tevékenység során keletkezett építési és bontási hulladékot, kiszoruló földet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő helyre elszállítani. 

13.2. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a közúti közlekedést legalább 2,5 m szélességben folyamatosan biztosítani ideértve az építéssel érintett ingatlanokra gépjárművel történő be- és kihajtást is. 

13.3. Vállalkozó köteles előzetesen 1 nappal korábban írásban tájékoztatni az érintett ingatlantulajdonosokat az építéssel összefüggő ivóvíz hiányról, annak várható időtartamáról. 

A vízhiány ideje alatt köteles gondoskodni az ivóvíz jogszabály szerinti mennyiségben 

történő biztosításáról. 

14. Egyéb megállapodások: 

14.1. A felek megállapodnak abban, hogy az ajánlattételi dokumentációtól való mindennemű eltéréshez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

14.2. Szerződés módosítása és pótmunka elrendelése Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezésével, kizárólag írásban történhet. 

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely a költségvetésben nem szerepel. 

14.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből fakadó valamennyi, egymás közt békés úton nem rendezhető jogvitájuk esetére a Veszprémi Megyei Bíróság  illetékességének vetik alá magukat. 

14.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült és 4 számozott oldalt tartalmaz.

Nemesvámos, 2009. július 15.


………………………………..
……………………………………..


Megrendelő
Vállalkozó

