ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
melyet az alábbi felek az itt következő feltételekkel kötöttek meg:
Megrendelő:
Nemesvámos Község Önkormányzata

Címe:
8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.
Bankja és számlaszám:
Kinizsi Bank Zrt.  73200086-11200448
KSH-azonosító:
1902194
Adószám:
15430283-1-19

Tel./Fax.: 
88/ 505-590; 88/505-591
Vállalkozó:
Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Címe:
1094 Budapest, Tompa u. 17/A. Fsz.6.
Bankja és számlaszám:
MKB Bank Zrt. 1030 0002-2025 6296-0000 3285
Cégjegyzékszám:
01-09-868199
Vállalkozó megbízottja:
Rusznák Pál
Felelős műszaki vezető:
Rusznák Pál

Tel./Fax.:
+36 30 280 3705
Szerződés tárgya: A nemesvámosi játszótér fejlesztése, játszótéri eszközök beszerzése és 
                             kihelyezése
2./ Jelen szerződés elválaszthatatlan része az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat.
3./ Vállalkozási díj: 13.262.499 Ft   +  ÁFA (A mindenkori Áfatörvény szerint)
      azaz: bruttó Tizenhatmillió-ötszázhetvennyolcezer-százhuszonnégy forint 
Megrendelő nem tartozik az ÁFA fizetők körébe, így Vállalkozó köteles az ÁFA értékét befizetni az elvégzett munkája után. A vállalkozói ár magában foglalja a kivitelezéssel, szakfelügyelettel, minősítésekkel, műszaki átadással, az esetleges szükséges szakhatósági közműegyeztetés során felmerülő minden költséget. 
4./ Az elszámolás módja:
átalánydíjas (fix összegű)
5./ Határidők:

5.1./ Teljesítési határidő:
2010. május 17. 

Vállalkozó határidő előtt is jogosult teljesíteni, azonban megrendelő a számlát a teljesítési határidőre tekintettel egyenlíti ki. 
5.2./  A teljesítési határidő kötbérterhes, a kötbér összege a késedelem minden naptári napja után napi 5.000 Ft. 
5.3. / Munkaterület átadás időpontja:  2010. március 17.  

Megrendelő a munkaterületet a fenti időpontra köteles a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő ezen szolgáltatása akkor szerződésszerű, ha a határidőre a munkaterület akadálytól mentesen a Vállalkozó rendelkezésére áll.  A munkaterület átadását a felek jegyzőkönyvben vagy az építési naplóban rögzítik.
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6./ Megrendelő az általa szolgáltatott tervért szavatossággal tartozik. A tervet a Vállalkozó ellenőrizni köteles és felelős a kivitelező részéről elvárhatóan felismerhető tervhiba jelzéséért. A statikai és méretszámítások ellenőrzése, műszaki újdonságok minősítése nem tartozik ebbe a körbe. A tervvel és a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági engedélyezés iránti eljárás, az engedélyek szolgáltatása és az ellenőrzések elvégzése a Megrendelő feladata.

7./ Műszaki feltételek

7.1./ Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor építési naplót nyit a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint építési naplót vezet, melyben rögzíti a munka adatait, a kivitelezés menetére vonatkozó, és az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat.

7.2./ Az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzéssel – nyolc nappal korábban – értesíteni.

7.3./ Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről:
név: Józan György (Berkenye 98’ Szolgáltató Bt.)


cím: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 25.


tel.:  06 88 372 345, +36 20 394 0535

Vállalkozó részéről:
név: Rusznák Pál


cím: 1094 Budapest, Tompa u. 17/A. Fsz.6.


tel:   + 36 30 280 3705

7.4./ Megrendelő legalább 5 naponként ellenőrzi, hogy a munkavégzés a tervnek és a költségvetésnek megfelelően történt-e. 

8./ A Vállalkozó nem felelős a földben lévő közművekben keletkezett károkért, ha azok helyéről előzőleg nem szerezhetett tudomást, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni Megrendelővel a közművek pontos helyének meghatározásában. 

9./ Szerződő felek I. osztályú teljesítésben állapodnak meg a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok és ágazati műszaki előírások szerint. Vállalkozó szavatol az általa tanúsított minőségért a jogszabályok figyelembe vételével. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti.

10./ Műszaki átadás-átvétel

10.1. / A készre jelentést Vállalkozó a Megrendelőnek legalább 5 nappal előbb írásban köteles megküldeni. Ennek alapján, 5 napon belüli időpontra Megrendelőnek kell kitűznie az átadás-átvételt. Az érdekelt hatóságokat, szerveket a Megrendelőnek, az érintett alvállalkozókat a Vállalkozónak kell meghívnia. 

10.2./ Az átvételt a Megrendelő hiba, hiány esetén megtagadja.
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10.3./ A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel megkezdése időpontjára átadási dokumentációt 

(kivitelezői nyilatkozat, átadási tervdokumentáció, minőségtanúsító bizonyítványok, építési napló másolat, beépített játékok szabványozási, megfelelőségi tanúsítványai, valamint üzemeltetési dokumentum benne a karbantartási és kezelési utasítással ) egy példányban szolgáltatja.

10.4./ Számla csak hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén nyújtható be.

11. Elszámolás, számlázás:

11.1. A Vállalkozó az eredményes átadás-átvételi eljárásról kiállított igazolás alapján nyújthatja be számláját Megrendelőnek. 

11.2. Vállalkozó 1 számla benyújtására jogosult, 30 napos fizetési határidővel.

Tudomásul veszi, hogy a számla kifizetésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak az irányadók. 
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  99. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetére pénzforgalmi szolgáltatójának beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását adja Vállalkozó részére. 
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatként a jegybanki alapkamatot, mint késedelmi kamatot fizeti.

12. Munkabiztonság

Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a részére átadott munkaterületen azért, hogy alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottai, erőforrást nyújtó szervezetei a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályokat betartsák. 

13. Vállalkozó egyéb kötelezettségei:

Vállalkozó köteles az építési tevékenység során keletkezett építési és bontási hulladékot, kiszoruló földet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő helyre elszállítani.  
14. Egyéb megállapodások: 

14.1. A felek megállapodnak abban, hogy az ajánlattételi dokumentációtól való mindennemű eltéréshez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

14.2. Szerződés módosítása és pótmunka elrendelése Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezésével, kizárólag írásban történhet. 

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely a költségvetésben nem szerepel. 
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14.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből fakadó valamennyi, egymás közt békés úton nem rendezhető jogvitájuk esetére a Veszprémi Megyei Bíróság  illetékességének vetik alá magukat. 

14.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Jelen megállapodás 6 eredeti példányban készült és 4 számozott oldalt tartalmaz.
Nemesvámos, 2010. március 17.

………………………………..
……………………………………..

Megrendelő
Vállalkozó
