VALLALKOZASI SZERZODES

amely Iétrejitt egyrészrol

név: Nemesvimos Kizsée Onkormdnyzata
cim: 8248 Nemesvamos, Feészek u. 7.
KSH- azonosito: 1902194
adoigazgatisi szam: 15430283-1-19
bankszamlaszam: 73200086-11200448
kepviseli: Sévényhazi Balazs polgarmester

tovabbiakban mint Megrendeld,

masrészrol
nev: Magyar Aszfalt Kft.
cim: 1135 Budapest. Szegedi ut 35-37.
KSH-azonosito: 11705053-4211-113-01
adoigazgatasi szam: 11705053-4-41
bankszamlaszam: 11794008-20534431-00000000
képviseli: Kovacs Imre teriileti igazgato

Somogyi Lajos teriileti gazdasagi vezetd

tovibbiakban mint Vallalkezo, egyiittes emlités esetén Felek

kizdétt a mai napon s helven az alabbiak szerint:

1. Szerzodés targya:

Megrendeld megrendeli. Villalkozo pedig elvallalja az aldbbi létesitmény jelen

szerzodésben ¢s mellékleteiben rigzitett feltételekkel a  rendelkezésre bocsdtott

tervdokumentaciok alapjan 1. osztalyd mindségben torténd teljes kirli megvalositasat:
Nemesviamos és Veszprém Kozotti kerékparforgalmi at kiépitése.

2. Vallalkozas dija:

Az 1. pontban koriilirt munka vallalkozasi dija:

I. Nettd villalkozasi dij Nemesviamos kozigazgatasi teriiletére
vonatkozdan: 88.064.965.- Ft

2. Netto vallalkozasi dij Veszprém kizigazgatasi teriiletére

vonatkozoan: 171.519.946.- Ft

Netto vallalkozasi dij 6sszesen (1.+ 2.);  259.584.911.- Fi
27% AFA: 70.087.926.- Ft



2.1, Fenti dsszeg rogzitett egységarakon, a befejezési hataridore prognosztizalt fix Gsszegi
atalanyar. mely fedezetet nvajt Villalkozonak az 1. pontban meghatarozott és az Ajanlati
dokumentacioban részletezett miszaki tartalmu munkakkal Gsszefiiggésben felmeriilt Gsszes
kizvetlen ¢s kozvetett kiltségére, ezért Villalkozd a léesitmény megvaldsitisa sordn a
dokumenticio  esetleges hianyossdgaira  valo  hivatkozissal mennyiségi  kifogast,
tibbletkdltség igényt Megrendeld fele jelen szerziodeés megkitését kiivetben nem emelhet.

2.2. A Vallalkozo a Megrendeld altal kiadott ajanlati felhivas, az ajanlati dokumentacio és
mellékletei alapjan elkészitett 1ételes drajanlataval timasztotta ala a 2. pontban meghatiarozott
vallalkozasi dijat.

2.3. Megrendeld és a Villalkozo egyiittesen megallapitjak, hogy a jelen szerzodésben felsorolt
munkék az dltalanos forgalmi adérél szold 2007. évi CXXVIL. (a tovabbiakban: Afa térvény)
torvény 142, § (1) bekezdés b) pontjanak hatalya ala tartoznak. azaz olyvan épitési-szerelési
munkak, amelyek ingatlan létrechozatalara. bovitésére, atalakitasara wvagy egyéb
megviltoztatisara — ideértve az ingatlan bontassal t6rténd megsziintetését is — iranyulnak, és
eépitési hatosagi engedély-kitelesek, azonban az Afa torvény 142. § (3) bekezdése értelmében
a forditott adézas szabalyai nem érvényesiilnek, mivel Megrendeld Altalanos Forgalmi Ado
tekintetében alanyi mentes. Errél Megrendeld jelen szerzodésben tijékoztatja Villalkozot.
Fenticknek megfeleléen kell eljami, szamlazni és a bevallasokat elkésziteni. Ennek
értelmében Vallalkozo altal kiallitott szamla tartalmazza az Altalanos Forgalmi Adot, azt
Vallalkozonak kell bevallani és megfizetni.

2.4. A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrol. hogy jelen szerzddés az adozas rendjérol
szolo 2003, évi XCIL térvény 36/A hatalya ala esik.

2.5. Megrendelo kijelenti, hogy jelen szerzodésben meghatirozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenertékének pénziigyi fedezetével az alabbi modon rendelkezik:

Az Uj Széchenyi Terv “Kerékparforgalmi halozat fejlesztése” KDOP-4.2.2-11 szamui
palyazati konstrukcio keretében ,Nemesvamos és Veszprém kozotti kerékparforgalmi Gt
ki¢pitése™ cimi KDOP-4.2.2-11-2011-0010 azonositd szamu projekt megvalositasara elnyert
palyazati forras, valamint Megrendeld és Veszprém Megyei Jogli Varos Onkormanyzata altal
a 2012, évi koltségvetésében biztositott sajat forrds, tovabba kotelezettségvillalds a sajat
forras 2013, évi dsszege 2013, évi koltségvetéseében torténd biztositasa. Veszprém Megyei
Jogi Viros Onkormdnyzata atadott pénzeszkozként biztositja az altala vallalt sajat forras
Osszeget Megrendeld részére jelen szerzodés 1. pontjaban meghatirozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenériékének pénziligyi fedezeteként.

3. Hutdriddk:

3.1. A munkateriilet atadasanak hatarideje: jelen szerzodés megkdtését koveto 10. nap.

3.2. A kivitelezes befejezési hatarideje: jelen szerzddés megkitésétol szamitott 9 honap.

3.3. Felek megallapodnak abban. hogy Villalkozo — Megrendelo elozetes jovahagydsaval —

jelen szerzodésben foglalt hatiridok (véghatarido) eldtt is jogosult teljesiteni. Az eloteljesités
nem jelenti az elorechozott szamldzas lehetiséget.
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4. Miiszaki feltételek

4.1. Vallalkozo az épitdipari kivitelezési tevékenyséerdl szolo 191/2009. (I1X. 15.) Kormany
rendelet alapjan a kivitelezés megkezdésekor épitési naplot kételes nyitni, mely tartalmazza a
munka adatait ¢és a Kivitelezés menetére vonatkozo, vagy az elszamolashoz sziikséges
tenveket. valtozasokat. Az épitési naplod vezetése naponta és folyamatosan kell. hogy térténjen
egészen az épités befejezeseig. Villalkozo koteles az épitési naplit az illetékes személyek —
Megrendeld és megbizott muszaki ellenore szamara — mindenkor hozzatérheto helyen az
épitési teriileten tartani.

- A kivitelezés soran épitendd palyvaszerkezeti aszfaltrétegek bedolgozisa kizdrolag
finisheres technologiaval torténhet, ahol maszakilag lehetséges.

4.2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendeld részérdl: Addm Liszlé miiszaki ellenir

cim: VeszprémBer Zrt. 8200 Veszprém, Radnoti tér 2/A..
Tel/Fax: +36 30 989-5794, (88) 423-888, (88) 423-087
E-mail: adam.laszlo/@veszprember.hu
Koch Péter miiszaki ellenor
cim: VeszprémBer Zrt. 8200 Veszprém, Radnoti tér 2/A..
Tel/Fax: +36 30 630-9637, (88) 423-888, (88) 423-087
E-mail: koch.peterf@veszprember.hu
Mecséri Andrds milszaki figyintézd
cim: 8248 Nemesvamos, Fészek u. 7.
Tel/Fax: (88) 505-580; (88) 505-391
E-mail: muszak(@nemesvamos.hu
Jozan Gydrgy esoportvezetd
cim: 8200 Veszprém, Oviros tér 9.
Tel/Fax: (88) 549-286; (88) 549-384
E-mail: gjozan(@ gov.veszprem.hu

Vallalkozd részérol;

Kovics Imre teriileti igazeato

cim: 8201 Veszprém. Pf.: 200,
Tel/Fax: +36 30 3829-930_ (88) 567-141
E-mail: melyepites.veszprem/@ magyaraszfalt.hu

Megrendeld miiszaki ellendre személyét és elérhetdségét a munkateriilet dtaddsakor a
munkateriilet atadas-atvételi jegyzikinyvben rigziti,

4.3. Megrendelo tartozik a teljes ¢s zavartalan munkateriiletet a megjeldlt hataridében
Vallalkozo részére epitésre alkalmas allapotban atadni.

44. A Megrendelo feladatat képezi tovabba a munkahely munkavédelmi eléirdsoknak
megfeleld allapotanak biztositdsa az dtadas idopontjara.

4.5. A munkateriilet dtaddsat Megrendelé kezdeménvezi. s egyvben gondoskodik
munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek tdjékoztatasardl, illetve értesitésérol.
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4.6. Viallalkozo felel a kivitelezés idoszaka alatt egészen a miszaki atadas-atvétel lezarultaig a
munkavédelmi, komyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok betartasaért. gondoskodik
tovabba a munkahely elkeritésérol és a sziikséges figvelmezteto jelzések elhelyvezéséral.

A munkateriilet atvételétol a miiszaki datadas-atvétel lezarultinak 1dopontjang Villalkozo
felelosségeel tartozik a munkateriileten veégzett tevekenységéérl. beleértve a munkagépek.
eszkozik, berendezések ¢s anyagok tarolasat ¢és orzését, az ¢élet- és vagyonbiztonsagot.
Villalkozo felelossége kiterjed alvallalkozoira és szallitoira is.

Vallalkozo koteles betartani mindazon biztonsagi ¢s egyeb eloirasokat. esetleges korlatozo
intézkedéseket. amelveket Megrendel6 irashan hatiaroz meg szimara a munkateriilet atadas-
atvételi eljarasa soran.

A munkateriilet allapot régzitése atvételkor a Villalkozo feladata.

4.7. Vallalkozo a Megrendelovel egyeztetett modon gondoskodik a munkalatokkal érintett
természetes és jogi személyek tajckoztatasarol. A helyi médiaban meg kell hirdetni a
forgalomkorliatozasokat, az érintett lakossigot a lezaras elott minimum 10 nappal irdsban
¢értesiteni kell.

4.8. Megrendeld kiteles a munkateriiletet rendszeresen ellenorizni, az eltakardsra keriild
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalibb 8 naponként az épitési naploban
rigziteni.

4.9. Felek rogzitik, hogy jelen szerzddésben rogzitettek madositasa (pl: hataridok, dsszegek,
stb.) az épitési naploba torténod bejegvzéssel semmilyen formaban nem hajthato végre, azt
kiilén szerzodésmodositas keretében — a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével — lehet
megtenni.

4.10. Az eltakarasra keriilé6 munkarészeket Vallalkozo kiteles Megrendelének bemutatni és 6t
az eltakarasrol azt megeldzien naplobejegyzés utjian (8 naptari nappal korabban) vagy irasban
(3 munkanappal korabban) értesiteni. Nem mentesiil a Vallalkozo a felelosség alol, ha a
Megrendeld az ellenorzest elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

4.11. A tervekben, illetve a munkateriilet dtadidsakor nem jelzett kézmivek
megrongalodasaért Vallalkozot felelosség nem terheli. de a karesetek megelozése eérdekében.
vagy azok elhdritasaban — sziikség szerint — koteles egyiittmikidni a kézmivek pontos
helyének meghatarozasiban.

4.12. A létesitmény megvalositasahoz feltétlenil szitkséges esetlegesen nem jelzett kdzmivek
kivaltasaban t6rténd kbzremikodés, az ehhez szitkséges engedélyek beszerzése, a kiviltashoz
tartozo gépi illetve kézi foldmunka elvégzése a Villalkozo feladata.

4.13. Megrendeld a szerzodéskatest kovetoen elore nem lathatd okbol bekivetkezett
koriilmény miatt a beruhdzis birmely részét megvaltoztathatja. azonban a valtozas
kivetkezmenyeit a befejezesi hatarido ¢s a vallalkozasi dij tekintetében figyelembe kell
vennie, s szilkség szerint - a kodzbeszerzésekrol szold 2011. évi CVIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek figyvelembe vételével — jelen szerzodést Feleknek
irasban modositaniuk kell.

4.14. Felek rogzitik, hogy pétmunkin azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat alapjat
képezd tervekben ¢és engedélyekben, sem a kioltségvetésben nem szerepel. Felek
megdllapodnak, hogy potmunkat csak vallalkozd Megrendeld irdsban tortént elrendelése
alapjin végezhet.

4.15. Megrendeld a tébbletmunkak érvényesitésének lehetdségét kizarja.

4.16. A miszaki tervdokumentacioban elGirdnyzott anyagok, szerkezetek teljesitést
akadilyozd hidnya, vagy Megrendeld véltoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesitd
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anyagok és szerkezetek beépitésérdl és az esetleges vallalkozoi dijkiilonbozetrol Felek kiilon
irdsos megallapodasa sziikséges.

4.17. Villalkozo koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrol a gvarto ¢s forgalmazo
vallalatokral a mindségi tanusitvianyt beszerezni és azokal az épitési naplohoz csatolni.
Kiilfoldi anvag és szerkezet felhasznaldsa esetén a Vallalkozo tartozik a nemzeti szabviany
szerinti minoseget sajat koltségén bizonyitani. Az 0 kotelessége sziikség esetén az
importengedélyek beszerzése. a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos
minosegi vizsgalatok elvégeztetése. a termek minositése.

4.18. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, érvényes szabvanyoknak és az ajanlatban
meghatarozott muszaki feltételeket biztosité megfeleld 1. osztdlyl anyagok ¢s termékek
hasznalhatok.

4.19. Vallalkozo jogosult ajanlata szerinti mértékben alvallalkozot bevonni a kivitelezésbe,
az alvallalkozo tevékenységéért villalt teljes kirt felelosség mellett, kiilonds tekintettel a
Kbt. 128. § (2) — (5) bekezdeseiben foglaltakra.

4.20. Vallalkozo kiteles gondoskodni arrél, hogy jelen szerzidés teljesitésében — a Kbt. 128.
§ (3) bekezdes szerinti kivétellel — kizremiikédjon az olyan alvallalkozo és szakember, amely
Villalkozo ajanlataban az alkalmassaganak igazolasaban részt vett.

421. A Vallalkozo altal jelen szerzodés teljesitéséhez felhasznilt Gsszes anyagnak,
berendezésnek és drunak olyannak kell lennie, amely szimdra a Kbt. 1. § (5) bekezdése
értelmében nemzeti elbanast kell nytjtani.

4,22, Vallalkozo a gvartas és beépités folvaman elbirt vizsgdlatokat elvégzi, illetve
elvégezteti, Tdbbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendeld irdsos utasitdsdra és
kiltségtéritése mellett végeztet.

4.23. A munka mindségének meghatirozasara az épitési engedély kiadasanak idopontjaban
hatdlvos jogszabdlvok és az érvényben lévo miszaki specifikaciok (nemzeti szabvanyok.
utiigyi miszaki eloirasok (UME) eltirasai szolgdlnak.

4.24. Villalkozdé munkavégzése soran az ¢épitéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por, stb.
szennyezidésekre a kornyezet és vizmindség védelemre vonatkozo eloirasokat betartja, a
munkateriiletré]l a munkdjaval okozott szemetet. port, szennyezidést folyamatosan eltavolitja.
Amennyiben ezen kotelezettségét felszolitas cllenére sem teljesiti. azt Megrendelé a
Vallalkozo kiliségere elvégezteti.

4.25. Villalkozd a munkateriilet atadast kivetéen 3 munkanapon belill az dltala végzendo
munkakrol napi bontasi miszaki idtemtervet készit ¢s azt Megrendelovel jovahagyatja,
Villalkozd kiteles a szerzodéskitést kivetd 3 munkanapon belill az altala véprendo
munkakrol  kozlekedéstervezovel forgalomkorlatozasi  tervet  készittetm  és  azt a
Megrendel6vel és az érintett kozitkezelokkel leegyeztetve a Nemzeti Kozlekedesi Hatosaggal
engedélyeztetni.

4.26. Villalkozo a tényleges munkakezdést megelézoen Mintavételi és Mindsitési Tervet
(MMT), valamint Technologiai Utasitast (TU) koteles késziteni és azt Megrendelonek
jovahagyasra atadni.

4.27. Vallalkozo feladata a munkateriiletnek, valamint az éltala igénybevett kézteriiletnek
(jarda, uttest sth.) folvamatos tisztan tartasa, az épitési teriiletrdl kozteriiletre kihordott sar. sitt
folyamatos takaritisa porszennyezés, a kozteriileten 1évo csatornarendszer eldugitisa nélkiil, a
hulladék. szemét és sitt munkateriiletrdl torténd folyamatos elszallitaisa. Az épitoipari
kivitelezés soran keletkezo hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezelohbz torténd -
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elszallitasdra  (elszdllittatasara) a Vallalkozo kotelezett. Az dtaddasi  dokumentacionak
tartalmaznia kell az elszallitott hulladék kezeloi. illetve befogadon nyilatkozatait.

4.28. Villalkozo kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elore lathato
akaddly idében megsziintetheto legyen, és ennck érdekében koteles Megrendeld figyelmét
ezen akadadlyoztatasokra idoben felhivni,

4.29. Villalkozo kiteles az allag-. vagyon- ¢és kapesolodo életvédelem biztonsaganak
garantalasara, az esetlegesen okozott karok helyreallitasara. Vallalkozd a nem szakszeri
munkavépzéshol eredd karokért teljes kiri felelosséggel, kiliségarvallalas mellett felel.

5. Pénziigyi feltételek

5.1. Megrendelé a Kbt. 131. § (1) bekezdése, valamint az épitési beruhazasok
kibzbeszerzésének reszletes szabdlyairdl szélo 306/2011. (X1l 23.) Korm.rendelet (a
tovabbiakban: 306/2011.(X11.23.) Korm.rendelet) 12. §-a alapjan — Vallalkozo ajanlataban tett
erre vonatkozo nyilatkozata szerint nettd 10 millio Ft eléleget biztosit Vallalkozo részére az
¢épitési munkateriilet ataddsat kovetd 15 napon belill szallitoi kifizetéssel két részletben oly
maodon, hogy az ellegszimla értékének Onerdtartalmat Megrendeld atutalassal egyenliti ki.
mig a tamogatassal lefedett részét a Kozrem(kado Szervezet kizvetlenill utalja Vallalkozo
felé a kifizetési kérelem befogaddsat kivetden a Villalkozd jelen szerzodés megkitését
kivetden a munkateriilet atadasanak hataridejéig terjedd id6szakban kiallitott elolegszamlaja
alapjan. Az eléleg Gsszegének felhaszndldsirol Villalkozd az elsd részszamlaban kiteles
elszamolni, amely az eloleg Gsszegevel csokkentett mértékben allithato ki.

5.2. Vallalkozé 3 db rész- és 1 db végszamla benytjtasara jogosult. Vallalkozo az eredményes
miszaki atadds-atvételi eljards lezardsat kovetden kidllitott, és Megrendeld miiszaki ellendre
altal igazolt miszaki teljesités és Megrendeld miszaki (rész)teljesitésigazolasa alapjan
nyljthatja be rész- és végszamlajat a Megrendelonek. A szimlik melléklete a
szamlarészletezd, végszamla esetén a hiany és hibamentes lezart miszaki dtadas-atvételi
jegyzokonyv.

5.3. Az elso részszamla legkordabban a netté szerzodéses érték 25 %-at elérd megvalosult
teljesités esetén nynjthatd be, a masodik részszamla a netté ellenszolgiltatas 50 %-itl, mig a
harmadik részszamla a nettd szerzddéses érték 75 %-at elérd megvalosult teljesités esetén
nyujthatéd be jelen szerzédés 5.2. pontjaban foglaltak hgvelembevételével.

5.4. A szamlak kifizetése a szerzodisszeri teljesités igazolasat kovetden torténik a Nemzeti
Fejlesztési Ugvnikség nevében eljard Kozép-Dunantili Regionilis Fejlesztési Ugynikség
Kozhaszni Nonprofit Kft.-vel (a tovabbiakban: Kozremikodo Szervezet) kititt tamogatasi
szerzodés alapjan kozvetlen szallitoi Kifizetéssel két részletben oly modon, hogy a
(rész)szamla értékének dnerdtartalmat Megrendeld dtutalassal egyenliti ki. mig a (rész)szamla
értékének  tamogatdssal lefedett részét a Kozremikddd Szervezet kozvetleniil utalja
Villalkozo felé a kifizetési kérelem befogadasat kdvetden figvelemmel a Kbt. 130. § (1) —(3).
(3)- (6) bekezdéseiben. a Kbt. 131, §-dban, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 12.
¢s 14, §-aiban foglaltakra és a 2007-2013 programozdsi idészakban az Europai Regionalis
Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocialis Alapbol és a Kohézios Alapbol szirmazo
tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szolo 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet eldirdsaira is.

Elilegszamla:

Esedékessége: az épitési munkateriilet atadasat kbveté 15 napon beliil

Osszege: bruttd 12.700.000.-Ft (netto 10.000.000.- Ft + AFA)

Kifizetés madja: Szillitoi kifizetéssel.
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1. részszimla:

Esedékessége/ Muszaki tartalma: A muszaki teljesites 25 %-os kesziiltsegi fokanal.

Osszege: nettd  szerzidéses érték 25 %-a — eloleg (szamla értéke:
54.896.228.- Ft)

Kilizetés madja; Szallitoi kifizetéssel.

2. részszamla:

Esedékessége/ Miiszaki tartalma: A muszaki teljesités 50 %-os késziiltségi fokdnal.
Osszege: nettd szerzodéses érték 25 %-a (szamla értéke: 64.896.228.- Ft)
Kifizetés modja: Szallitor kifizetéssel.

3. részszamla:

Esedékessége/ Miszaki tartalma: A miiszaki teljesités 75 %-os késziiltségi fokanal.
Osszege: netto szerzodéses érték 25 %-a (szamla értéke: 64.896.228.- Fi)
Kifizetés modja: Szallitoi kifizetéssel.

Végszamla:

Esedékessége/Miiszaki tartalma: Jelen szerzodés megkotését kivetd 9. honap (év.,
honap, nap). A miszaki tejesités 100 %-os kesziiltsegi fokanal.

Osszege: netto szerzddeéses érték 25 %-a (szamla értéke: 64.896.227.- Ft)
Kifizetés modja: Szallitoi kifizetessel.

5.5. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendeldé a mindenkon jegybanki
alapkamatnak megfelelé késedelmi kamatot kiteles Villalkozo részére megfhizetni.

5.6. Amennyiben Megrendeld, vagy valamely hatosig rendelkezése alapjan a Kivitelezést —
nem Vallalkozonak felréhatd okok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptiri napon til
sziineteltetni kell, Vallalkozo jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

5.7. Vdllalkozoé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kétbér cimén késedelmes
naponként jelen szerzédés 2. pontja szerinti netto vallalkozasi dij (netto vallalkozasi dij
dsszesen) 0.5 %-at ( 1.297.925.- Ft ) kiteles megfizetni Megrendelonek. A késedelmi
kitbér maximalis dsszértéke nem haladhatja meg jelen szerzodés 2, pontja szerinti netto
villalkozasi dij (netto vallalkozasi dij dsszesen) 10 %-at. A késedelmi kdtbér a Megrendelo
altali ellenszamla kibocsatissal érvényesitheto.

5.8. Vallalkozo jelen szerzddés 2. pontja szerinti nettd vallalkozasi dij (nettd vallalkozasi dij
Gsszesen) 5 %-anak ( 12.979.246.- Ft ) megfeleld Osszegu jelen szerzodés teljesitésének
elmaraddsaval kapesolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékrdl gondoskodik jelen
szerzodés megkitésének idépontjaban a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjdban felsorolt
modok  koziill valasztva. Vallalkozd a  teljesitési  biztositékot a  kivitelezés teljes
megvalosuldsakor lebonyolitott milszaki dtadas-atvételi eljaras vonatkozasaban Megrendeld
altal kiallitott teljesitésigazolas kiallitasa iddpontjdig biztositja.

6. Atadds-dtvétel

6.1. A kivitelezés befejezésckor Villalkozd miiszaki dtadas-atvételi eljarast kezdeményez.
melyrél Megrendel6t a kitiizitt idopont elott 8 munkanappal koteles értesiteni. Az eljards
soran a Megrendelé az atadas-dtvételi jegyzokonyvben tett nyilatkozataval igazolja a
szerzodésben foglaltaknak megfelelo teljesitést.

K

-



6.2. A muszaki atadas-atvétel feltétele a hianymentes, rendeltetésszeru hasznalatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miuszaki teljesités a miszaki dtadas-atvétel sikeres lezarasaval,
jelen szerzddds teljesitése a hasznalatbavétel feltéieleinek biztositasaval zarul.

6.3. Megrendeld kitelezettsége az eljardson vald megjelenés, és a hianytalanul. 1. osztilyu
minfiségben, hasznilatba vételre és tizemeltetésre alkalmas dllapotban clkésziilt Iétesitmeények
atvétele.

6.4. Az dtvételt Megrendeld csak olvan hianyossagok esetén tagadhatja meg, melyek a
létesitmeény rendeltetésszerti hasznalatat akadalyozzak.

6.5. Vallalkozo kitelezettsége az alvallalkozok meghivasa ¢és a  jelenlétiikrol valo
gondoskodas,

6.6. Vallalkozonak 3 munkanappal a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése elott a
Megrendeld részére szolgaltatnia kell a létesitmény dtadasi dokumentaciojat 3 példanyban,
benne a megvalosulasi tervet, a geodéziai bemérést (elektronikus dxf. formatumban). a
hulladék nyilvantartasi lapot, a Vallalkozo megfeleloségi nyilatkozatit, mindsitési javaslatat.
a beépitett anyagok és szerkezetek megfeleloség igazolasait, mindségi tantsitvanyait (3/2003.
(. 25.)) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet szerint), mérési jegyzokonyveket és
szabvanyossagi nyilatkozatokat, nyomasproba és egyeb vizsgalati jegvzokonyveket, valamint
a felelos kivitelezdi (miszaki vezetdi) nyilatkozatokat, melyekben rogzitésre kerill, hogy
Villalkozo a munkit az engedélyezett tervek €s a szerzodésben foglaltak szerint teljesitette,

7. Jotdllas

7.1. Vallalkozo jelen szerzdodés 2. pontja szerinti netto vallalkozasi dij (netto vallalkozasi dij
Gsszesen) 3 %-danak ( 12.979.246.- Ft) megfeleld osszegl jotallasi biztositek nyujtasara
kisteles a jotallasi kotelezettsége kezdeténck idopontjdban. azaz a kivitelezés teljes
megvalosulasakor lebonyolitott miszaki atadas-atvételi eljards vonatkozasaban Megrendelo
altal kiallitott teljesitésigazolas kiallitasa idépontjatol a Kbt 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
felsorolt médok koziil valasziva. Vallalkozo az dltala vagy alvillalkozoi altal kivitelezett
létesitményekre. illetve 1étesitményrészekre 60 honap jotallasi (garancialis) idétartamot villal.

7.2. Villalkozo jelen szerzodés 5.8. valamint 6.1, pontjaban el6irt biztositékok
vonatkozasaban a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt egyik biztositéki formarol a
masikra dttérhet. a biztositékoknak arzonban a szerzodésben foglalt Gsszegnek es
idétartamnak megfeleloen folvamatosan rendelkezésre kell dllnia.

7.3. Megrendel6 tartozik a jotallasi ido alatt fellépo hibdkat a Vallalkozonak haladéktalanul,
de legkésobb a vallalt jotallasi ido lejartdig a Villalkozd tudomidsara hozni. A Vallalkozo
tartozik a hibabejelentést kovetoen haladéktalanul imtézkedni a kijavitas, illetve a csere
érdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstdl szamitott 30 napon belill
nem végzi el Vallalkozo, tgy a Megrendeld jogosult a Vallalkozo koltségére azt mas
kivitelezovel elvégeztetni, és annak igénvelt koltségét — Megrendelo mérlegelése alapjan — a
jotallasi garanciabol lehivni.

7.4. Amennyiben a garancidlis idbszakban olyan hianyossagok deriilnek ki, amelyek
szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékil anyagokra vezethetok wvissza, akkor
ezeket Vallalkozo felszolitisra azonnal, téritésmentesen és egészében kiteles megsziintetni,
Amennyiben Villalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a felszolitasnak,
Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozd kiliségére missal elvégeztetni, €s a massal
végeztetett munka ellenértékét a garancidlis biztositékbol levonni, illetve a garancialis
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biztositék értékét meghalado Gsszeg esetén a Villalkozo felé leszamldzni. Vallalkozo az ily
maodon felé leszamlazott Gsszeg jogossagat elismeri. és a felé kiallitott szamlat befogadja,
annak ellenértékét 30 naptari napon beliil kiegyenliti,

8. Kiilonleges szerzodéses feltételek

8.1. Villalkozo nem fizet, illetve szamol el jelen szerzodes teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melvek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merlilnek fel. ¢s melyek Vallalkozo adokoteles
jovedelmének csikkentésére alkalmasak.

8.2. Jelen szerzidés teljesitésének teljes idotartama alatt Vallalkozo tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szamdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 125, § (5) bekezdés szerint
tigyletekrol Megrendelét haladéktalanul értesiti.

8.3. Megrendeld jogosult és egvben kiteles jelen szerzodést felmondani — ha szilkséges
olyan hatiridével. amely lehetdveé teszi, hogy jelen szerzddéssel érintett feladata ellatisarol
gondoskodni tudjon. - ha Villalkozoban kézvetetien vagy kizvetleniil 25 %-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasdagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt, 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatirozott feltételeknek. tovabba ha Villalkozo kizvetetten vagy kdzvetleniil 25 %-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

8.4. Villalkozé jelen szerzbdés megszinése elott jogosult a mar teljesitett munkdik
szerzOdésszerlt pénzbeli ellenértékére jelen szerzodésnek a Kbt 125. § (5) bekezdés
szerinti felmondidsa esetén.

8.5. Amennyiben Vallalkozo kiilfoldi adoilletékességu, akkor kiteles jelen szerzodéshez
arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy az illetékessége szerinti adohatosagtol a
magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet Villalkozora vonatkozo adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénvbevétele nelkiil.

8.6. Vallalkozo jelen szerzodés 1. és 4.20. pontjaiban viéllalt kitelezettségeit teljesitheti a
Vallalkozo vagy a nem természetes személy alvillalkozd jogutodja, ha ezek valamelyike.
mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy jogutddlassal megszinik.

9. Zaro rendelkezések

9.1. A szerzddésben itt nem srzabdlyozott kérdésekben Felek a Kbt. —ben foglalt
eltérésekkel a Pik. rendelkezéseit tekintik irdanyadonak.

9.2. A jelen szerzodés teljesitésével, értelmezésével kapesolatban a Felek kozitt bekés tton
nem rendezett vitas ligyében az illetékes Veszprémi Viarosi Birosag — hataskor hianyaban —a
Veszprémi Torvénysz€k jar el.

9.3. Szerzodd Felek kijelentik. hogy a fenti. egymassal sz0 szerint egyezd, 6 példanyban
késziilt Vallalkozdsi szerzodést elolvastak, annak tartalmdt részilkre megmagyaraztak és azt
megértették, majd a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyeziot helybenhagyolag
alairtak.



10, Szerzddéshez tartozd dokumentumok:

A szerzodés alapdokumentuma az ajanlati felhivas, az ajanlati dokumentacio €s a
Villalkozo ajanlata, valamint a kiizbeszerzési eljards ideje alaut keletkezett valamennyi
dokumentum.

A szerzodés csak a fenti dokumentumokkal egyiitt ervényes.

MNemesvamos, 2012. oktdber 2. E‘é‘?l:ii%
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