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VALLALKOZASI SZERZODES §

amely 1étrejott egyrészral |

U Bldazime

név: Nemesvimos Kizség Onkorminyzara
cim: 8248 Nemesvamos, Fészek u. 7.
KSH- azonosité: 1902194
adoigazgatési szam: 15430283-1-19
bankszdmlaszam: 73200086-11200448
képviseli: Sovényhazi Baldzs polgarmester

tovébbiakban mint Megrendels,

masrészrol
név: E —Pannon Kft.
cim: 8200 Veszprém, Tancsics u. 2.
KSH-azonosito: 13721259-4521-113-9
adoszam: 13721259-2-19
bankszamlaszam: 73200127-11301563
képviseli: Edécs Otto tligyvezetd

tovabbiakban mint Véllalkozd, egylittes emlités esetén Felek

kdz5tt a mai napon és helyen az alabbiak szerint:

1. Szerzddés tirgya:
Megrendeld megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja az alabbi Iétesitmény  jelen
szerzodésben és mellékleteiben régzitett  feltételekkel a  rendelkezésre bocsatott
tervdokumentéciok alapjan I. 0sztalyl minéségben térténd teljes kori megvalositasat:
A Szeder utcai sdrrizék kizétti utszakaszok szilird burkolattal térténs elldtdsa
targyii épitési beruhdzds.
2. Villalkozis dija:

Az 1. pontban koriilirt munka vallalkoz4si dija:

Netté vallalkozasi dij 14.442.620,- Ft
27% AFA: 3.899.507.- Ft
Brutt6 vallalkozasi dij: 18.342.127, - Ft

2.1. Fenti Gsszeg rogzitett egységarakon, a befejezési hataridére prognosztizalt fix Osszegli
atalanyar, mely fedezetet nyujt Vallalkozénak az 1. pontban meghatarozott és az Ajanlattételi
dokumentaciéban részletezett miiszaki tartalmi munkakkal Osszefliggésben felmeriilt 6sszes
kozvetlen és kozvetett kéltségére, ezért Villalkozo a létesitmény megvaldsitdsa soran a
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dokumentacié  esetleges hidnyossagaira valé hivatkozassal mennyiségi kifogést,
tdbbletksltség igényt Megrendeld felé jelen szerz6dés megkotését kdvetden nem emelhet.

22. A Vaillalkozé a Megrendel6 4ltal kiadott ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi
dokumentéci6 és mellékletei, valamint a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett kiegészit
tajékoztataskérések ¢s vélaszok alapjan elkészitett tételes arajanlatdval tAmasztotta ala a 2.
pontban meghatarozott vallalkozasi dijat.

2.3. Megrendeld és a Villalkozo egyiittesen megallapitjak, hogy a jelen szerzédésben felsorolt
munkak az altalanos forgalmi ad6rol szolé 2007. évi CXXVIL (a tovabbiakban: Afa torvény)
térvény 142. § (1) bekezdés b) pontjanak hatalya ala tartoznak, azaz olyan &pitési-szerelési
munkak, amelyek ingatlan létrehozataldra, bovitésére, Aatalakitisdra vagy egyéb
megvaltoziatasara — ideértve az ingatlan bontassal tdrténd megsziintetését is — iranyulnak, és
¢pitési hatdsagi engedély-kételesek, azonban az Afa térvény 142. § (3) bekezdése értelmében
a forditott adézés szabélyai nem érvényesiilnek, mivel Megrendelé Altalanos Forgalmi Adé
tekintetében alanyi mentes. Err6l Megrendeld jelen szerzddésben tijékoztatja Vallalkozot.
Fenticknek megfeleléen kell cljarni, szamlazni és a bevallasokat elkésziteni. Ennek
értelmében Vallalkozé 4ltal kiallitott szdmla tartalmazza az Altalinos Forgalmi Adét, azt
Vallalkozdnak kell bevallani és megfizetni.

2.4. A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy jelen szerz6dés az adézas rendjérdl
sz0l16 2003. évi XCII. torvény 36/A hatdlya ala esik.

2.5. Megrendelé kijelenti, hogy jelen szerzddésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3. Hataridok:
3.1. A munkateriilet atad4sara jelen szerz6dés megkotését kdvets 10. napig kertil sor.
3.2. A kivitelezés befejezési hatarideje: jelen szerz6dés megkotésétsl szamitott 1,5 hénap.

3.3. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé — Megrendeld elézetes jovahagyasaval —
jelen szerzédésben foglalt hataridé elétt is jogosult teljesiteni. Az elételjesités nem jelenti az
elérehozott szamlazas lehetdségét.

4. Miiszaki feltételek

4.1. Vallalkozé az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormany
rendelet alapjan a kivitelezés megkezdésekor épitési naplét kteles nyitni, mely tartalmazza a
munka adatait €s a kivitelezés menetére vonatkozd, vagy az elszamolashoz sziikséges
tényeket, valtozasokat. Az épitési naplo vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy térténjen
egészen az €pités befejezéséig. Villalkozé koteles az épitési naplot az illetékes személyek —
Megrendelé és megbizott miiszaki ellenére szamara — mindenkor hozzaférheté helyen az
épitési tertileten tartani.

4.2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelo részérol: Addm LdszIo fomérnok/ VeszprémBer Zrt.
cim: 8200 Veszprém, Radnéti tér 2/A.
tel/fax: + 36 88/423-888
e-mail: adam laszlo@veszprember.hu
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Gyéri Sdndor miiszaki ellendr/ VeszprémBer Zrt.

cim: 8200 Veszprém, Radnoti tér 2/A.
tel/fax: + 36 88/423-888, + 36 30/920-4298
e-mail: gyori.sandor@veszprember.hu

Mecséri Andrds miiszaki figyintézo

cim: 8248 Nemesvamos, Fészek u. 7.
tel/fax: + 36 88/505-580; + 36 88/505-591
e-mail: muszak@nemesvamos.hu
Vallalkozo részérdl: Eddcs Otto iigyvezetd
cim: 8200 Veszprém, Tancsics u. 2.
tel/fax: + 36 20/9648-22: + 36 88/562-220
e-mail: epannon(@invitel.hu

Megrendelé miiszaki ellenére személyét és elérhetdségét a munkateriilet atadasakor a
munkateriilet atadas-atvételi jegyzékdényvben rogziti.

43. Megrendelé tartozik a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjelolt hataridoben
Vallalkozo részére épitésre alkalmas allapotban atadni.

4.4, A Megrendeld feladatat képezi tovabba a munkahely munkavédelmi elSirasoknak
megfeleld dllapotanak biztositdsa az atadas idépontjéara.

45. A munkateriilet atadasit Megrendelé kezdeményezi, s egyben gondoskodik
munkélatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasirdl, illetve értesitésérdl.

4.6. Vallalkozé felel a kivitelezés id6szaka alatt egészen a miiszaki atadas-atvétel lezarultaig a
munkavédelmi, kornyezetvédelmi és oOrzésvédelmi szabdlyok betartasaért, gondoskodik
tovabba a munkahely elkeritésérél és a szitkséges figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl.

A munkateriilet atvételétél a miiszaki atadas-atvétel lezarultanak idopontjaig Vallalkozo
feleldsséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagepek,
eszkdzok, berendezések és anyagok tarolasat és Orzését, az élet- €s vagyonbiztonsagot.
Vallalkozo felel6ssége kiterjed alvallalkozdira és széllitéira is.

Vallalkozo koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb elbirdsokat, esetleges korlatozd
intézkedéseket, amelycket Megrendeld irasban hatiroz meg szdmara a munkateriilet atadas-
atvételi eljarasa soran.

A munkateriilet allapot rdgzitése atvételkor a Vallalkozé feladata.

4.7. Vallalkozé a Megrendelével egyeztetett modon gondoskodik a munkélatokkal érintett
természetes és jogi személyek tijékoztatasardl. Az esetleges forgalomkorlatozaso(k)rol az
érintett lakossdgot a lezaras el6tt minimum 2 nappal irasban értesiteni kell.

4.8. Megrendelé koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarasra keriil6
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legaldbb 8 naponként az épitési napldban
rogziteni.

4.9. Felek rogzitik, hogy jelen szerzddésben rogzitettek modositasa (pl: hatarid6k, dsszegek,
stb.) az épitési naploba torténé bejegyzéssel semmilyen formaban nem hajthaté végre, azt
kiilon szerzédésmodositas keretében — a kozbeszerzésekrol szolé 2011. évi CVIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek figyelembe vételével — lehet megtenni.




4.10. Az eltakarasra keriilé munkarészeket Vallalkozé koteles Megrendelének bemutatni €s ot
az eltakarasrol azt megelzéen naplobejegyzés utjan (8 naptari nappal kordabban) vagy irasban
(3 munkanappal korabban) értesiteni. Nem mentesiil a Vallalkozé a felelosség aldl, ha a
Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

411. A tervekben, illetve a munkateriilet atadasakor nem jelzett kézmiivek
megrongalodasaért Vallalkozot feleldsség nem terheli, de a kéresetek megel6zése érdekében,
vagy azok elhéritasdban — szilkség szerint — koteles egyiittmiikddni a kozmiivek pontos
helyének meghatdrozasaban.

4.12. A létesitmény megvalositasahoz feltétleniil sziikséges esetlegesen nem jelzett kézmiivek
Kivaltasaban torténd kozremiikodés, az chhez sziikséges engedélyek beszerzése, a kivaltashoz
tartoz6 gépi illetve kézi foldmunka elvégzése a Vallalkozo feladata.

4.13. Megrendelé a szerzddéskotést kovetden elére nem lathatd okbdl bekovetkezett
koriilmény miatt a beruhdzas béarmely részct megvaltoztathatja, azonban a valtozas
kovetkezményeit a befejezési hataridé és a véllalkozasi dij tekintetében figyelembe kell
vennie, s sziikség szerint — a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével — jelen szerzddést
Feleknek irasban modositaniuk kell.

4.14. Felek rdgzitik, hogy pétmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat alapjat
képezd tervekben ¢&s engedélyekben, sem a koltségvetésben nem szerepel. Felek
megallapodnak, hogy pétmunkat Vallalkozé csak Megrendelé irasban tortént elrendelése
alapjan végezhet a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével.

4.15. Megrendeld a tobbletmunkak érvényesitésének lehetdségét kizarja.

4.16. A miiszaki tervdokumenticioban elbiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést
akadalyozé hidnya, vagy Megrendel6 valtoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesitd
anyagok és szerkezetek beépitésére a miiszaki egyenértékiiség hiteles, irdsbeli dokumentalasa
mellett keriilhet sor.

4.17. Villalkozé kételes minden felhasznélt anyagrol és szerkezetrdl a gyarto és forgalmazd6
vallalatokr6l a mindségi tanusitvanyt beszerezni €s azokat az épitési naplohoz csatolni.
Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznaldsa esetén a Vallalkozo6 tartozik a nemzeti szabvany
szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége szilkség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlzvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

4.18. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, ervényes szabvanyoknak ¢és az ajanlatban
meghatdrozott muszaki feltételeket biztositd megfelelé 1. osztilyt anyagok és termékek
hasznalhatok.

4.19. Villalkozo jogosult ajanlata szerinti mértékben alvallalkozot bevonni a kivitelezésbe,
az alvallalkozé tevékenységéért vallalt teljes korii felelosség mellett, killonds tekintettel a
Kbt. 128. § (2) — (5) bekezdéseiben foglaltakra.

4.20. Vallalkoz6 koteles gondoskodni arrél, hogy jelen szerzodés teljesitésében —a Kbt. 128.
§ (3) bekezdés szerinti kivétellel — kozremiikddjon az olyan alvallalkozé és szakember, amely
Vallalkozé ajanlatdban az alkalmassagénak igazolasdban részt vett.

421. A Vallalkozo &ltal jelen szerz6dés teljesitéséhez felhasznalt Gsszes anyagnak,
berendezésnek és drunak olyannak kell lennie, amely szamara a Kbt. 1. § (5) bekezdése
értelmében nemzeti elbanast kell nyujtani.

4272, Vallalkozé a gyértds és beépités folyaméan elirt vizsgélatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendeld frdsos utasitasara ¢s
koltségtéritése mellett végeztet.
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4.23. A munka mindségének meghatarozasdra az épitési engedély kiaddsanak idépontjdban
hatalyos jogszabdlyok és az érvényben lévé miiszaki specifikaciok (nemzeti szabvanyok,
utiigyi miiszaki el6irasok (UME) eléirdsai szolgalnak.

424. Villalkozé munkavégzése soran az ¢Epitéssel Osszefiggd zaj, rezgés, por, stb.
szennyez6désekre a kornyezet és vizminSség védelemre vonatkozd eldirdsokat betartja, a
munkateriiletrdl a munkéjéval okozott szemetet, port, szennyezddést folyamatosan eltavolitja.
Amennyiben ezen kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendel6 a
Vallalkozo6 kdltségére elvégezteti.

4.25. Vallalkoz6é a munkateriilet atadast kévetden 3 munkanapon beliil az altala végzendd
munkakrol heti bontasi miiszaki litemtervet készit é€s azt Megrendel6vel jovahagyatja.
Vallalkozé koteles a szerz6déskotést koveté 3 munkanapon belill az 4ltala végzendd
munkakrol  kozlekedéstervezével forgalomkorlatozasi  tervet Kkészittetni €s azt a
Megrendelével és az érintett kdzutkezeldkkel leegyeztetve a Nemzeti Kozlekedési Hatésageal
engedélyeztetni.

4.26. Vallalkozé feladata a munkateriiletnek, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek
(jarda, tttest stb.) folyamatos tisztan tartasa, az €pitési teriiletrol kozteriiletre kihordott sar, sitt
folyamatos takaritasa porszennyezés, a koztertileten 1év6 csatornarendszer eldugitasa nélkiil, a
hulladék, szemét és sitt munkateriiletrdl torténd folyamatos elszéllitdisa. Az épitSipari
kivitelezés soran keletkezé hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezeldhdz torténd -
clszallitasara (clszallittatdsara) a Vallalkozé kotelezett. Az dtadasi  dokumentacionak
tartalmaznia kell az elszallitott hulladék kezeldi, illetve befogadoi nyilatkozatait.

4.27. Viallalkozé feladata a munkateriiletnek, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek
(jarda, uttest stb.) folyamatos tisztan tartasa, az épitési teriiletrdl kozteriiletre kihordott sar, sitt
folyamatos takaritisa porszennyezés, a kozteriileten 1év6 csatornarendszer eldugitasa nélkiil, a
hulladék, szemét &s sitt munkateriiletrdl torténd folyamatos elszallitisa. Az éEpitéipari
kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkezé kezeldhdz torténd -
elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo kotelezett. Az 4tadasi dokumentacionak
tartalmaznia kell az elszallitott hulladék kezeléi, illetve befogadoi nyilatkozatait.

4.28. Vallalkozd koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére lathaté
akadaly idében megsziintethetd legyen, és ennek érdekében koteles Megrendeld figyelmét
ezen akadalyoztatasokra idében felhivni.

4.29. Vallalkozd koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsaganak
garantilasara, az esetlegesen okozott karok helyreallitasara. Villalkozé a nem szakszer(
munkavégzésbol eredd karokért teljes korii feleldsséggel, koltségatvallalds mellett felel.

5. Pénziigyi feltételek
5.1. Megrendeld eléleget nem biztosit Vallalkozo részére.

5.2. Vallalkozé egy darab szamla benyujtasara jogosult. Vallalkozé az eredményes miiszaki
dtadas-atvételi eljards lezarasat kovetden kiallitott, és Megrendeld miiszaki ellendre altal
igazolt miiszaki teljesités és Megrendeld miiszaki teljesitésigazoldsa alapjan nyujthatja be a
szamlajat a Megrendelének. A szdmla melléklete a hidny és hibamentes lezart miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyv.

5.3. Megrendel a teljesités elismerésérél vagy az elismerés megtagadasar6l legkés6bb
Vallalkoz6 teljesitésétdl vagy az errdl szolo irdsbeli értesités kézhezvételétol szamitott 15
napon beliil irasban nyilatkozik (teljesitésigazolas).




5.4. Amennyiben Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe, akkor
Megrendeld a teljesités ellenériékét a Vallalkozd altal kiallitott, Megrendeld megbizott
miiszaki ellendre altal igazolt miiszaki teljesités és Megrendeld teljesitésigazoldsa alapjan
benyujtott szamla kézhezvételének napjat kovetd 30 napon beliil a Kbt. 130. § (3) bekezdése
figyelembevételével egyenliti ki.

5.5. Ha nem 4allapithatd meg egyértelmiien a szamla kézhezvételének idépontja vagy a
Véllalkozé a teljesitést megeléz6en nyGjtja be a szamlat, akkor a fizetési hataridé nem
haladhatja meg jelen szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal torténd teljesités
napjat kovetd 30 napot.

5.6. Amennyiben Viéllalkozo a teljesitéshez alvéallalkozot vesz igénybe, ugy Megrendel az
épitési beruhazasok k&zbeszerzésének részletes szabalyair6l szélé 306/2011- (XIL 23.)
Korm.rendelet (a tovabbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet) 14. §-aban foglaltak
szerint egyenliti ki a szamlat.

5.7. A szdmla ellenértéke magyar forintban (HUF), banki atutalassal térténik figyelemmel a
Kbt. 130. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, a Kbt. 131. §-a, valamint a 306/2011. (XIL 23.)
Korm.rendelet 14. §-a vonatkoz6 eldirasaira.

5.8. Késedelmes pénzigyi teljesités esetén Megrendeld a mindenkori jegybanki
alapkamatnak megfeleld késedelmi kamatot kételes Vallalkozo részére megtizetni.

5.9. Amennyiben Megrendeld, vagy valamely hatdsag rendelkezése alapjan a kivitelezést —
nem Vallalkozonak felréhaté okok miatt — le kell 4llitani, vagy azt 30 naptari napon tdl
sziineteltetni kell, Vallalkoz6 jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

5.10. Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén késedelmi kétbér cimén késedelmes
naponként jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd véllalkozasi dij 1 %-at ( 144.426 Ft )
koteles megfizetni Megrendelonek. A késedelmi kotbér maximalis Osszértéke nem
haladhatja meg jelen szerzddés 2. pontja szerinti nettdé vallalkozasi dij 20 %-at. A
késedelmi kotbér a Megrendel6 altali ellenszamla kibocsatassal érvényesithetd.

6. Atadds-dtvétel

6.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozo miiszaki atadés-atvételi eljarast kezdeményez,
melyrél Megrendeldt a kitizott idépont elétt 8 munkanappal koteles értesiteni. Az eljaras
soran a Megrendelé az atadas-atvételi jegyzOkOnyvben tett nyilatkozataval igazolja a
szerzddésben foglaltaknak megfelel6 teljesitést.

6.2. A muszaki atadds-atvétel feltétele a hianymentes, rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas
Iétesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval,
jelen szerz6dés teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek biztositasaval zarul.

6.3. Megrendel$ kotelezettsége az eljarason valé megjelenés, és a hianytalanul, I. osztalyu
mindségben, hasznalatba vételre és tizemeltetésre alkalmas allapotban elkésziilt létesitmények
atvétele.

6.4. Az atvételt Megrendeld csak olyan hidnyossigok esetén tagadhatja meg, melyek a
1étesitmény rendeltetésszerii hasznalatat akadalyozzak.

6.5. Vallalkozdé kotelezettsége az alvallalkozék meghivasa és a jelenlétikkr6l vald
gondoskodds.

6.6. Vallalkozoénak 3 munkanappal a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdése elétt a
Megrendeld részére szolgaltatnia kell a létesitmény atadasi dokumentacidjat 3 példanyban.
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7. Jotdllds

7.1. Villalkoz6 jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd vallalkozasi dij (netté vallalkozasi dij
Gsszesen) 2 %-anak ( 288.852 Ft) megfeleld Gsszegi jotallasi biztositék nytjtasara koteles a
jotallasi kotelezettsége kezdetének iddpontjaban, azaz a kivitelezés teljes megvalésuldsakor
lebonyolitott miszaki atadis-dtvételi eljards vonatkozdsaban Megrendelé altal kiallitott
teljesitésigazolas kidllitisa idépontjatdl a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban felsorolt
moédok kozill valasztva. Vallalkozo az 4ltala vagy alvallalkozoi altal kivitelezett
létesitményekre, illetve I¢tesitményrészekre 36 honap jotallasi (garancialis) idétartamot vallal.

7.2. Vallalkozé jelen szerzédés 7.1. pontjaban elbirt biztositékok vonatkozasdaban a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a
biztositékoknak azonban a szerzddésben foglalt dsszegnek és idétartamnak megfelelden
folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

7.3. Megrendel$ tartozik a jotallsi id6 alatt fellépd hibakat a Vallalkozénak haladéktalanul,
de legkésobb a vallalt jotallasi id6 lejartaig a Vallalkozé tudomasara hozni. A Villalkozo
tartozik a hibabejelentést kovetben haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere
¢rdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstsl szamitott 30 napon beliil
nem végzi el Vallalkozd, gy a Megrendelé jogosult a Viéllalkozo koltségére azt mas
kivitelezével elvégeztetni, és annak igényelt koltségét — Megrendeld mérlegelése alapjan — a
jotallasi garanciabol lehivni.

7.4. Amennyiben a garancidlis id6szakban olyan hidnyossigok deriilnek ki, amelyek
szakszerlitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra vezethetdk vissza, akkor
ezeket Vallalkozo felszolitasra azonnal, téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni.
Amennyiben Villalkoz6 a megadott hatiridére nem tesz cleget a felsz6litasnak,
Megrendel6nek joga van a munkat Vallalkozé koltségére massal elvégeztetni, és a mdassal
végeztetett munka ecllenértékét a garancidlis biztositékbdl levonni, illetve a garanciélis
biztositék értékét meghaladd Ssszeg esetén a Véllalkozo felé leszamlazni. Vallalkozé az ily
modon felé leszdmldzott sszeg jogossagat elismeri, &s a felé kiallitott szamlat befogadja,
annak ellenértékét 30 naptari napon beliil kiegyenliti.

8. Kiilonleges szerzédéses feltételek

8.1. Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el jelen szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyck Vallalkozé adokdteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

8.2. Jelen szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt Véllalkozo tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szaméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
tgyletekrol Megrendel&t haladéktalanul értesiti.

8.3. Megrendel6 jogosult €s egyben koételes jelen szerzddést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehet6évé teszi, hogy jelen szerzédéssel érintett feladata ellatisarsl
gondoskodni tudjon, - ha Villalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasig, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjiban
meghatarozott feltételeknek, tovabba ha Vallalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25 %-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott feltételeknek.

8.4. Vallalkozé jelen szerzddés megszinése el6tt jogosult a mar teljesitett munkak
szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jelen szerzédésnek a Kbt. 125. § (5) bekezdés
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szerinti felmondésa esetén.

8.5. Amennyiben Vallalkozo kiilfoldi adbilletékességii, akkor koteles jelen szerzodéshez
arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetékessege szerinti adohat6sagtol a
magyar adohatosdg kozvetlentil beszerezhet Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

8.6. Vallalkoz6 jelen szerzédés 1. és 4.20. pontjaiban vallalt kotelezettségeit teljesitheti a
Vallalkoz6 vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutédja, ha ezek valamelyike,
mint gazdasagi tarsasag atalakul vagy jogutodlassal megsziinik.

8.7. Viallalkozé kételes egyiittmiikddni és allando egyezteteést folytatni a Nemesvamos €s
Veszprém kozott kerékparutat €pitd Strabag Altalanos Epité Kft.-vel, a kbz0s
munkateriileten folyé munka, az cgymdssal Osszefiiggd munkak és a jelen épitési
munkéhoz tartozé épitési engedélyben a kerckparit épitési engedélyét megvaltoztatd
forgalmi rendi valtozas miatt az elvégzendd feladatokat dssze kell hangolni.

9, Zdro rendelkezések

91. A szerzbdésben itt nem szabalyozott kérdésekben Felek a Kbt. —ben foglalt
eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit tekintik irdnyaddmak.

9.2. A jelen szerzddés teljesitésével, értelmezésével kapesolatban a Felek kozott békés uton
nem rendezett vitds tgyében az illetékes Veszprémi Jarasbirosag — hatdskor hianyaban — a

Veszprémi Torvényszék jar el.

9.3. Szerzédd Felek kijelentik, hogy a fenti, egymassal szo szerint egyezd, 5 példanyban
Kkésziillt Vallalkozasi szerzédést elolvastik, annak tartalmat résziikre megmagyaraztdk €s azt
megértették, majd a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t helybenhagyolag

alafrtak.

10. Szerzédésher tartozd dokumentumok:

A szerzddés alapdokumentuma az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentécio
& a Vallalkozo ajanlata, valamint a kozbeszerzési eljaras ideje alatt keletkezett

valamennyi dokumentum.

A szerzddés csak a fenti dokumentumokkal egyiitt érvényes.

Nemesvamos, 2013. junius 21.
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