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Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) szerint nemzeti eljárásrendben lefolytatott, 112. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, melynek 

keretében az Ajánlattevők Kbt. 56. §-ban foglaltak szerint kiegészítő 

tájékoztatás iránti kérelmet nyújtottak be, melyekre Ajánlatkérő az alábbi 

Kiegészítő Tájékoztatást adja. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a beérkezett kérdések alapján a 

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen fennálló ellentmondásokat 

tisztázza, melynek értelmében a műszaki tartalom gyakorlatilag nem módosult, 

így a Kbt. 55. § nem alkalmazandó. 

 

1. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a költségvetésben Leier falazóelemek kerültek 
kiírásra, terveken Porotherm falazat szerepel. Ajánlattevők tájékoztatást kértek arra 
vonatkozóan, hogy melyiket kell beárazni az ajánlatban. Ajánlattevők kérték az 
ellentmondás feloldását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetésben szereplő Leier 
terméket kéri árazni.  
 
2. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a „Beltéri, Lenteam típusú ajtólapok” 
költségvetésben CPL felülettel szerepelnek, konszignációban ezzel ellentétben HPL 
felülettel. Ajánlattevők tájékoztatást kértek arra vonatkozóan, hogy melyiket kell 
beárazni az ajánlatban. Ajánlattevők kérték az ellentmondás feloldását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetésben szereplő CPL 
felületet kéri árazni. 
 
3. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az alumínium szerkezetű nyílászárók 
költségvetésben és homlokzati rajzokon Cortizo típussal szerepelnek, a műszaki 
leírásban Aliplast szerkezettel, a részletes konszignációban viszont Schüco 
szerkezet szerepel mindenhol. Ajánlattevők tájékoztatást kértek arra vonatkozóan, 
hogy melyiket kell beárazni az ajánlatban. Ajánlattevők kérték az ellentmondás 
feloldását.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetésben szereplő 
Cortizo típusú alumínium nyílászáró szerkezeteket kéri árazni. 
 
4. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a tervek között nem szerepel a kerítésre 
vonatkozóan semmilyen utalás, ami alapján a megépítendő mennyiség ellenőrizhető 



3 

 

lenne, csak a költségvetésben van megadva egy mennyiség. Ajánlattevők kérték a 
kerítésre vonatkozó terv megküldését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetésben szereplő 
mennyiséget kéri árazni, az árajánlat elkészítéséhez nem szükséges a tervek 
ismerete. A nyertes Ajánlattevő részére átadásra kerülnek a további, 
kivitelezéshez esetlegesen szükséges tervek.  
 
5. Kérdés: 

A költségvetés szárazépítés munkanem 1. tétele szerint 405,37 m2 szerelt 
gipszkarton álmennyezet készül. Ajánlattevők jelezték, hogy az alaprajzi jelölés 
alapján ez a mennyiség helyesen 159,65 m2 lenne. Ajánlattevők tájékoztatást kértek 
arra vonatkozóan, hogy a mennyiségi eltérés indoka lehet-e az, hogy egyéb 
helyiségekben is készül ilyen álmennyezet, de az nincs jelölve az alaprajzon. 
Amennyiben nem, Ajánlattevők kérték az ellentmondás feloldását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a mennyiségi eltérés indoka, hogy 
egyéb helyiségekben is készül ilyen álmennyezet, melyre tekintettel a 
költségvetésben szereplő mennyiséget kéri árazni.  
 
6. Kérdés: 

A költségvetés szárazépítés munkanem 5. tétele szerint 284,05 m2 akusztikus 
nagytáblás gipszkarton álmennyezet készül. Ajánlattevők jelezték, hogy ez nem 
jelenik meg a terveken. Ajánlattevők tájékoztatást kértek arra vonatkozóan, hogy 
készül-e ez a szerkezet. Amennyiben igen, Ajánlattevők kérték ennek rajzát 
megküldeni, annak megismerése érdekében, hogy milyen módon, hova kell 
elhelyezni a metszeteken szereplő tűzálló gipszkarton tetőtéri burkolat alá. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terv tartalmazza a beépítés 
helyét, gyártói utasítás szerint. Ajánlatkérő a tervezett, költségvetési szerinti 
mennyiséget kéri árazni.  
 
7. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az R9 részletterven szerepel az öltöző 
helyiségekben Rigips Tonga A+ Quick Lock tartóvázzal álmennyezet, ezzel szemben 
a költségvetésben ez nem szerepel, illetve alaprajzon sem jelöli, hogy ezekben a 
helyiségekben készül álmennyezet. Ajánlattevők tájékoztatást kértek, hogy 
szerepeltethetik-e ezt műszaki észrevételként külön soron. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés szerinti állapot 
irányadó (tehát nem készül ezekben a helyiségekben álmennyezet). Erre 
tekintettel ezt Ajánlattevők műszaki észrevételként, külön soron nem 
szerepeltethetik.  
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8. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a költségvetés tetőfedés munkanem 1. tételben 
Bramac Tectura Thermo Protector (25° tetőhajlásszög felett építhető be, tervek 
szerint tárgyi épület tetőhajlásszöge ennél kisebb) cserépfedés került kiírásra, ezzel 
szemben a tervek szerint Creaton Domino cserépfedés készül. Ajánlattevők 
tájékoztatást kértek arra, hogy Ajánlatkérő melyiket kívánja megvalósítani. 
Ajánlattevők kérték az ellentmondás feloldását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terv szerinti műszaki tartalmat 
(Creaton Domino) a költségvetés ezen során (a költségvetés tetőfedés 
munkanem 1. tételben) kéri árazni.  
 
9. Kérdés: 

A 8. kérdéshez kapcsolódóan Ajánlattevők az alábbi észrevételt tették: amennyiben 
Ajánlatkérő a Creaton Domino cserépfedést kívánja megvalósítani, akkor a tervezett 
tetőhajlásszöghöz a cserépfedés alá ragasztócsíkos fólia szükséges fix aljzatra 
(deszkázat) fektetve, ellenlécek alá pedig szegtömítő csík a megfelelő vízzárás 
érdekében. Ajánlattevők tájékoztatást kértek, hogy szerepeltethetik-e ezt műszaki 
észrevételként külön soron. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy 8. kérdésre adott válasznak 
megfelelően annak költségvetési során kéri szerepeltetni a további, szükséges 
tételek árait, tehát azt Ajánlattevők műszaki észrevételként, külön soron nem 
szerepeltethetik.  
 
10. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a költségvetésben Bramac Pro Pilis tetőfólia 
szerepel, ezzel szemben a terveken Dörken Delta Maxx Titán fólia. A 9. kérdésnél 
leírtakra hivatkozással (mi szükségeltetik a cserépfedés alá) Ajánlattevők 
tájékoztatást kértek arra, hogy milyen tételt árazzanak. Ajánlattevők kérték az 
ellentmondás feloldását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy 8. kérdésre adott válasznak 
megfelelően annak költségvetési során kéri szerepeltetni a további, szükséges 
tételek árait.  
 
11. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a költségvetés Helyszíni beton és vb. munka 15. 
tétel esztrich aljzat mennyiségében nem szerepel a 4-es rétegrend szerinti esztrich 
mennyisége. Ajánlattevők tájékoztatást kértek, hogy szerepeltethetik-e ezt műszaki 
észrevételként külön soron. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés szerinti állapot 
irányadó (tehát nem készül 4-es rétegrend szerinti esztrich aljzat). Erre 
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tekintettel ezt Ajánlattevők műszaki észrevételként, külön soron nem 
szerepeltethetik.  
 
12. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a költségvetés Szigetelés munkanem 20. tétel 
födémpadló hőszigetelő anyag 80 mm vtg. EPS mennyiségében nem szerepel a 4-es 
rétegrend szerinti hőszigetelés mennyisége. Ajánlattevők tájékoztatást kértek, hogy 
szerepeltethetik-e ezt műszaki észrevételként külön soron. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés szerinti állapot 
irányadó (tehát nem készül 4-es rétegrend szerinti hőszigetelés). Erre 
tekintettel ezt Ajánlattevők műszaki észrevételként, külön soron nem 
szerepeltethetik. 
 
13. Kérdés: 

Ajánlattevők a költségvetés aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése 
munkanem 13. tételben szereplő intarziás díszítőelemről konkrétabb meghatározást 
kértek, tekintettel arra, hogy a minta összetettsége, színek száma nagyban 
befolyásolja ezen díszítőelemek költségét. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő a kért információt az alábbi illusztrációval bocsátja Ajánlattevők 
rendelkezésére, mely a nagyságrendet és a bonyolultságot mutatja. A nyertes 
Ajánlattevővel kerül pontosításra a színek száma. 
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14. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a metszeteken rl-es,2-es rétegrendben 2 rtg. 
talajnedvesség elleni szigetelés szerepel, ezzel szemben a költségvetésben csak 1 
rtg. került kiírásra. Ajánlattevők tájékoztatást kértek, hogy szerepeltethetik-e ezt 
műszaki észrevételként külön soron. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés szerinti állapot 
irányadó (tehát 1 réteg készül). Erre tekintettel ezt Ajánlattevők műszaki 
észrevételként, külön soron nem szerepeltethetik..   
 
15. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a metszeteken 7-es rétegrendben szerepel 113,0 
m2 Dörken Terrax felületvédelem. Ezzel szemben a költségvetésben ez nem 
szerepel, melyre tekintettel Ajánlattevők tájékoztatást kértek, hogy szerepeltethetik-e 
ezt műszaki észrevételként külön soron. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés szerinti állapot 
irányadó (tehát nem készül 7-es rétegrendben felületvédelem). Erre tekintettel 
ezt Ajánlattevők műszaki észrevételként, külön soron nem szerepeltethetik.. 
 
16. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a költségvetés Síkalapozás munkanem 1 tétel 
szerint az alapozáshoz szükséges beton minősége Cl6/20, míg ezzel szemben az 
S1/1 tervlap szerint C25/30-XC2-24-F3, műszaki leírás alapján C30/37-XC2-24-F3. 
Ajánlattevők tájékoztatást kértek, hogy milyen betonminőséget árazzanak. 
Ajánlattevők kérték az ellentmondás feloldását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terven szereplő műszaki 
tartalmat (C25/30-XC2-24-F3) a költségvetés megfelelő során (Síkalapozás 
munkanem 1 tétel) kéri szerepeltetni.  
 
17. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a költségvetés Síkalapozás munkanem 2 tétel 
szerint a vasalt aljzathoz szükséges beton minősége C20/25, míg ezzel szemben az 
S1/1 tervlap szerint C25/30-XC2-24-F3. Ajánlattevők tájékoztatást kértek, hogy 
milyen betonminőséget árazzanak. Ajánlattevők kérték az ellentmondás feloldását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terven szereplő műszaki 
tartalmat (C25/30-XC2-24-F3) a költségvetés megfelelő során (Síkalapozás 
munkanem 2 tétel) kéri szerepeltetni.  
 
18. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a költségvetés szerint vasalt aljzatba kerülő 
betonacél háló 05 mm-es, ezzel szemben az Sl/1 terv szerint 06 m. Ajánlattevők 
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tájékoztatást kértek, hogy melyiket árazzák. Ajánlattevők kérték az ellentmondás 
feloldását.  
 
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terven szereplő műszaki 
tartalmat (06 mm) a költségvetés megfelelő során (vasalt aljzatba kerülő 
betonacél háló) kéri szerepeltetni.  
 
19. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a Födémáttörések zsaluzását nem találni a 
költségvetés kiírásban. Ajánlattevők tájékoztatást kértek, hogy szerepeltethetik-e ezt 
műszaki észrevételként külön soron. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a födémáttörések zsaluzását a 
zsaluzás tételsoron kéri szerepeltetni.  
 
20. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a Műszaki leírás tartalmazza, hogy az altalajt 
tömöríteni szükséges 95%-ra, azonban ennek a mennyiségét nem találni a 
költségvetésben, csak a zúzottkő ágyazat tömörítését. Ajánlattevők tájékoztatást 
kértek, hogy szerepeltethetik-e ezt műszaki észrevételként külön soron. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az altalaj tömörítése szükséges 
költségét az ágyazat tömörítés költségsoron kéri szerepeltetni. 
 
21. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a Közmű költségvetés összeállítása eltér a többi 
költségvetés felosztásától (refer.ár; anyagár; gépköltség; rezsióradíj). Ajánlattevők 
tájékoztatást kértek arra vonatkozóan, hogy ennél is elegendő-e az anyag és 
munkadíj egységár, anyag és munkadíj ossz. ár megadása. Ajánlattevők 
tájékoztatást kértek továbbá, hogy átformázható-e a költségvetés anyag és munkadíj 
egységár, anyag és munkadíj ossz. ár formára. Amennyiben a válasz az előző 
kérdésekre nemleges, úgy ajánlattevők kérték egy módosított költségvetés kiírás 
megküldését a viziközmű kapcsán.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés nem formázható 
át, kéri a kiküldött költségvetést árazni.  
 
22. Kérdés: 

Ajánlattevők tájékoztatást kértek, hogy az Ajánlati dokumentáció alapján jól 
értelmezték-e, hogy a kapott költségvetési kiírások közül figyelmen kívül hagyhatják 
a kertépítésre vonatkozó kiírást, ez nem tárgya jelen pályázatnak. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy igen, az értelmezés helyes, tehát a 
kapott költségvetési kiírások közül figyelmen kívül hagyhatják a kertépítésre 
vonatkozó kiírást, ez nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak. 
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23. Kérdés: 

Ajánlattevők tájékoztatást kértek, hogy az Ajánlati dokumentáció alapján jól 
értelmezték-e, hogy a gépész költségvetés kiírás II ütem fület figyelmen kívül 
hagyhatják, ez nem tárgya jelen pályázatnak. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy igen, az értelmezés helyes, tehát a 
gépész költségvetés kiírás II ütem fület figyelmen kívül hagyhatják, ez nem 
tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak. 
 
24. Kérdés: 

Ajánlattevők tájékoztatást kértek, hogy ajánlatukban hol és milyen módon 
szerepeltethetik organizációs költségeiket. Erre vonatkozó kitételt a költségvetési 
kiírásban Ajánlattevők nem találtak. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az organizációs költségeket a 
költségvetés egyes tételeibe kéri beépíteni.  
 
25. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírásban nem szerepel 
munkaterület őrzésére vonatkozó tétel. Ajánlattevők kérték a költségvetés 
kiegészítését.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az organizációs költségeket a 
költségvetés egyes tételeibe kéri beépíteni.  
 
26. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírásban nem szerepel 
mobilkerítés elhelyezésére vonatkozó tétel. Ajánlattevők kérték a költségvetés 
kiegészítését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az organizációs költségeket a 
költségvetés egyes tételeibe kéri beépíteni.  
 
27. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírásban nem szerepel 
az ideiglenes vízvételi hely kiépítésére vonatkozó tétel. Ajánlattevők kérték 
Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy az ideiglenes vízvételi hely kiépítésének költsége 
Ajánlatkérőt terheli-e vagy Ajánlattevőket. Amennyiben Ajánlattevőket terheli, úgy 
kérték a költségvetés kiegészítését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ideiglenes vízvételi helyet, 
csatlakozást Ajánlatkérő biztosítja.  
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28. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírásban nem szerepel 
az ideiglenes vízfogyasztás költségére vonatkozó tétel. Ajánlattevők kérték 
Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy az ideiglenes vízfogyasztás költsége Ajánlatkérőt 
terheli-e vagy Ajánlattevőket. Amennyiben Ajánlattevőket terheli, úgy kérték a 
költségvetés kiegészítését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy ideiglenes vízfogyasztás költsége 
Ajánlattevőket terheli, azokat Ajánlatkérő a költségvetés egyes tételeibe kéri 
beépíteni.  
 
29. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírásban nem szerepel 
az ideiglenes áramvételi hely kiépítésére vonatkozó tétel. Ajánlattevők kérték 
Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy az ideiglenes áramvételi hely kiépítésének költsége 
Ajánlatkérőt terheli-e vagy Ajánlattevőket. Amennyiben Ajánlattevőket terheli, úgy 
kérték a költségvetés kiegészítését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ideiglenes áramvételi helyet, 
csatlakozást Ajánlatkérő biztosítja.  
 
30. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírásban nem szerepel 

az ideiglenes áramfogyasztás költségére vonatkozó tétel. Ajánlattevők kérték 
Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy az ideiglenes áramfogyasztás költsége Ajánlatkérőt 
terheli-e vagy Ajánlattevőket. Amennyiben Ajánlattevőket terheli, úgy kérték a 
költségvetés kiegészítését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy ideiglenes áramfogyasztás 
költsége Ajánlattevőket terheli, azokat Ajánlatkérő a költségvetés egyes 
tételeibe kéri beépíteni.  
 
31. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírásban nem szerepel 
mobil wc elhelyezésére vonatkozó tétel. Ajánlattevők kérték a költségvetés 
kiegészítését.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a mobil WC elhelyezésére 
vonatkozó költségeket Ajánlatkérő a költségvetés tételeibe kéri beépíteni.  
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32. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírásban nem szerepel 
irodakonténer elhelyezésére vonatkozó tétel. Ajánlattevők kérték a költségvetés 
kiegészítését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a irodakonténer vonatkozó 
költségeit Ajánlatkérő a költségvetés tételeibe kéri beépíteni.  
 
33. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírásban nem szerepel 
raktárkonténer elhelyezésére vonatkozó tétel. Ajánlattevők kérték a költségvetés 
kiegészítését.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a raktárkonténer vonatkozó 
költségeit Ajánlatkérő a költségvetés tételeibe kéri beépíteni.  
 
34. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a tűzjelző költségvetési kiírás 74. Tűz- és 
füstvédelem munkanem 3. tételének a mennyisége 0 db. Ajánlattevők tájékoztatást 
kértek arra vonatkozóan, hogy jól értelmezték-e ennek megfelelően, hogy a tételt 
nem kell költségelni. Amennyiben nem, úgy Ajánlattevők kérték a tétel 
mennyiségének módosítását az egységes, azonos műszaki tartalomra történő 
ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés adott során 
(tűzjelző költségvetési kiírás 74. Tűz- és füstvédelem munkanem 3. tétel) a 
kiadott konszignáció szerinti műszaki tartalmat (2 db tartómágnes) kéri árazni.  
 
35. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a 01 FŐÖSSZESÍTŐ.xlsx költségvetés 
„Munkanem összesítő” munkalapján nem szerepel konyhatechnológiára vonatkozó 
fejezet. Ajánlattevők kérték a költségvetés kiegészítését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 01 FŐÖSSZESÍTŐ.xlsx 
költségvetés „Munkanem összesítő” munkalapján a 10. sorban szerepel a 
konyhatechnológia költségek tétele. 
 
36. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 33. Falazás és egyéb kőműves munkák munkanem 3. 
tételében ideiglenes attikafal készítése szerepel Leier ZS 15-ös zsaluzóelemből. 
Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy mit ért pontosan az „ideiglenes” 
megnevezés alatt, esetleg később ezt el kell-e majd bontani. Amennyiben igen, úgy 
Ajánlattevők kérték a költségvetés kiegészítését az attikafal bontására vonatkozó 
tétellel. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés szerinti állapot 
irányadó (tehát az attikafal nem kerül elbontásra).  
 
37. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 35. Ácsmunka munkanem 7. tételében deszkázás 
készítése szerepel OSB lappal. Ajánlattevők kérték megadni az OSB lap vastagságát 
az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a részletrajzon szereplő 
vastagságú OSB lapot (18 mm vtg.) kéri árazni. 
 
38. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 35. Ácsmunka munkanem 8. tételében deszkázás 
készítése szerepel OSB lappal. Ajánlattevők kérték megadni az OSB lap vastagságát 
az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a részletrajzon szereplő 
vastagságú OSB lapot (18 mm vtg.) kéri árazni. 
 
39. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 39. Szárazépítés munkanem 2. tételében síkváltás 
készítése szerepel 22,1 fm mennyiséggel. Ajánlattevők kérték megadni a gipszkarton 
burkolat mennyiségét m2-ben az egységes, azonos műszaki tartalomra történő 
ajánlattétel érdekében.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a síkváltás készítést 
folyóméterben kéri árazni.  
 
40. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 39. Szárazépítés munkanem 2. tételében síkváltás 
készítése szerepel 22,1 fm mennyiséggel. Ajánlattevők észrevételezték, hogy a 
terveken nem található részletesebb információ erről a síkválásról. Ajánlattevők 
kérték egy csomóponti, vagy egy részletterv megküldését, amelyen szerepel a 
tételben említett síkváltás az egységes, azonos műszaki tartalomra történő 
ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a síkváltás készítést 
folyóméterben kéri árazni.  
 
41. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok 
készítése munkanem 2. tételében mázas kerámia falburkolat készítése szerepel 
20x20 cm mérettel, fehér színben. A tervdokumentáció nem tartalmaz elegendő 
információt a pontos árajánlat készítéshez. Ajánlattevők kérték megadni a tételben 
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költségelendő falburkolat típusát, fajtáját és műszaki jellemzőit az egységes, azonos 
műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetési kiírásban 
foglaltaknak megfelelően kéri árazni a tételt, a pontosítások a nyertes 
Ajánlattevővel kerülnek egyeztetésre.  
 
42. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok 
készítése munkanem 3. tételében mázas kerámia falburkolat készítése szerepel 20-
60 cm oldalhosszúságú lapokkal, előirányzott lapárral. Ajánlatkérők kértek egy 
előirányzott összeget megadni, amivel minden Ajánlattevőnek számolnia kell a 
falburkolat áránál az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel 
érdekében.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy – a közbeszerzési eljárások 
alapelveire való tekintettel – nem kíván előirányzott lapárat megadni.  
 
43. Kérdés: 

Ajánlattevők arra az esetre, amennyiben a 42. kérdésnél említett tételnél nem 
határoz meg egy előirányzott összeget, úgy kérték megadni a falburkolat pontos 
típusát, méretét, színét és műszaki jellemzőit az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetési kiírásban 
foglaltaknak megfelelően kéri árazni a tételt, illetve a műszaki leírásban 
foglaltakat kéri figyelembe venni.  
 
44. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok 
készítése munkanem 4. tételében R9 csúszásmentességű mázas kerámia 
padlóburkolat készítése szerepel 25-60 cm oldalhosszúságú lapokkal, előirányzott 
lapárral. Ajánlatkérők kértek egy előirányzott összeget megadni, amivel minden 
Ajánlattevőnek számolnia kell a padlóburkolat áránál az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy – a közbeszerzési eljárások 
alapelveire való tekintettel – nem kíván előirányzott lapárat megadni.  
 
45. Kérdés: 

Ajánlattevők arra az esetre, amennyiben a 44. kérdésnél említett tételnél nem 
határoz meg egy előirányzott összeget, úgy kérték megadni a falburkolat pontos 
típusát, méretét, színét és műszaki jellemzőit az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében.  
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetési kiírásban 
foglaltaknak megfelelően kéri árazni a tételt, illetve a műszaki leírásban 
foglaltakat kéri figyelembe venni.  
 
46. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok 
készítése munkanem 5. tételében R9 csúszásmentességű mázas kerámia 
lábazatburkolat készítése szerepel előirányzott lapárral. Ajánlatkérők kértek egy 
előirányzott összeget megadni, amivel minden Ajánlattevőnek számolnia kell a 
lábazatburkolat áránál az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel 
érdekében.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy – a közbeszerzési eljárások 
alapelveire való tekintettel – nem kíván előirányzott összeget megadni, illetve 
kéri a műszaki leírást figyelembe venni.  
 
47. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok 
készítése munkanem 6. tételében R10 csúszásmentességű gres padlóburkolat 
készítése szerepel 20x20-40x40 cm közötti lapmérettel. A tervdokumentáció nem 
tartalmaz elegendő információt a pontos árajánlat készítéshez. Ajánlattevők kérték 
megadni a tételben költségelendő padlóburkolat pontos típusát, fajtáját, méretét és 
műszaki jellemzőit az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel 
érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetési kiírásban 
foglaltaknak megfelelően kéri árazni a tételt, illetve a műszaki leírásban 
foglaltakat kéri figyelembe venni.  
 
48. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok 
készítése munkanem 12. tételében taktilis burkolatsáv kialakítása szerepel eltérő 
színű linóleum beépítésével. Ajánlattevők kérték megadni a taktilis burkolatsáv 
szélességét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Lásd: 13. kérdésre adott válasz.  
 
49. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok 
készítése munkanem 13. tételében intarziás díszítőelem, mesefigura elhelyezése 
szerepel eltérő színben. Ajánlattevők észrevételezték, hogy a tervdokumentáció nem 
tartalmaz elegendő információt a pontos árajánlattételhez. Ajánlattevők kérték 
megadni a díszítőelem pontos méreteit és a színvariációkat, illetve kérték az ezzel 
kapcsolatos konszignáció vagy terv megküldését az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében.  
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 13. kérdésre adott válaszban 
hivatkozott kép, gyári intarziás elem a nagyságrendet és a bonyolultságot 
mutatja, annak megfelelően kéri árazni a költségvetésben a tételt.  
 
50. Kérdés: 

Amennyiben a 49. kérdésben említett tételnél nem kerülnek pontosításra a méretek, 
a színek és Ajánlatkérő nem küld konszignációt, úgy Ajánlattevők kértek egy 
előirányzott összeget megadni, amit minden Ajánlattevőnek szerepeltetnie kell az 
anyag és díj egységárban az egységes, azonos műszaki tartalomra történő 
ajánlattétel érdekében.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy – a közbeszerzési eljárások 
alapelveire való tekintettel – nem kíván előirányzott összeget megadni.   
 
51. Kérdés: 

Az építész költségvetési kiírás 43. Bádogozás munkanem 7. tételében fóliabádog 
egyvízorros attikalefedés készítése szerepel OSB lap alátétszerkezettel együtt. 
Ajánlattevők kérték megadni az OSB lap vastagságát az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a méretarányos vázlatrajzon 
szereplő vastagságú OSB lapot (12 mm vtg.) kéri árazni. 
 
52. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 44. 
Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 1. tételében és a 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 4. tételében A01 jelű beltéri ajtó 
beépítése szerepel 3 db mennyiséggel. Ezzel szemben a konszignációban és az 
alaprajzi terveken, ugyanezen jelű nyílászáró mennyisége 7 db. Ajánlattevők 
megerősítést kértek arra vonatkozóan, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így 3 db a helyes mennyiség. Ellenkező esetben 
Ajánlattevők kérték a tétel mennyiségének javítását a fentebb említett két 
munkanemben. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban 3 db a helyes mennyiség. 
 
53. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 44. 
Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 3. sorszámú tételében és a 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 5. tételében A03 jelű beltéri ajtó 
beépítése szerepel 5 db mennyiséggel. Ezzel szemben az alaprajzi terveken szintén 
5 db, azonban a konszignációban 7 db A03 jelű nyílászáró található. Ajánlattevők 
megerősítést kértek arra vonatkozóan, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
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közbeszerzési eljárásnak, így 5 db a helyes mennyiség. Ellenkező esetben 
Ajánlattevők kérték a tétel mennyiségének javítását a fentebb említett két 
munkanemben. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban 5 db a helyes mennyiség. 
 
54. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 44. 
Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 4. sorszámú tételében A04 jelű beltéri 
ajtó beépítése szerepel 3 db mennyiséggel. Ezzel szemben a konszignációban és az 
alaprajzi terveken, ugyanezen jelű nyílászáró mennyisége 6 db. Ajánlattevők 
megerősítést kértek arra vonatkozóan, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így 3 db a helyes mennyiség. Ellenkező esetben 
Ajánlattevők kérték a tétel mennyiségének javítását a fentebb említett és a 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 6. tételében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban 3 db a helyes mennyiség. 
 
55. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 44. 
Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 5. sorszámú tételében A05 jelű beltéri 
ajtó beépítése szerepel 4 db mennyiséggel. Ezzel szemben az alaprajzi terveken 5 
db A05 jelű ajtó található, továbbá a konszignációban a következő szerepel: jobbos 5 
db, balos 1 db, össz. mennyiség 5 db. Ajánlattevők megerősítést kértek arra 
vonatkozóan, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak, így 4 
db a helyes mennyiség. Ellenkező esetben Ajánlattevők kérték a tétel 
mennyiségének javítását a fentebb említett és a 45. Lakatosszerkezetek elhelyezése 
munkanem 6. tételében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban 4 db a helyes mennyiség. 
 
56. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 44. 
Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 6. sorszámú tételében A06 jelű beltéri 
ajtó beépítése szerepel 2 db mennyiséggel. Ezzel szemben a konszignációban és az 
alaprajzi terveken, ugyanezen jelű nyílászáró mennyisége 3 db. Ajánlattevők 
megerősítést kértek arra vonatkozóan, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így 2 db a helyes mennyiség. Ellenkező esetben 
Ajánlattevők kérték a tétel mennyiségének javítását a fentebb említett és a 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 1. tételében. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban 2 db a helyes mennyiség. 
 
57. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 44. 
Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 7. sorszámú tételében A07 jelű beltéri 
ajtó beépítése szerepel 9 db mennyiséggel. Ezzel szemben a konszignációban és az 
alaprajzi terveken, ugyanezen jelű nyílászáró mennyisége 16 db. Ajánlattevők 
megerősítést kértek arra vonatkozóan, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így 9 db a helyes mennyiség. Ellenkező esetben 
Ajánlattevők kérték a tétel mennyiségének javítását a fentebb említett és a 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 1. tételében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban 9 db a helyes mennyiség. 
 
58. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 44. 
Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 11. sorszámú tételében és az 
alaprajzokon 5x2,4 m méretű mobilfal szerepel. A konszignáció névleges méret 
sorában szintén 5x2,4 m található, azonban a konszignációs rajzon 5x2,75 m 
szerepel. Ajánlattevők kérték megadni a helyes méretet az egységes, azonos 
műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés szerinti méretet 
(5x2,4 m) kéri árazni.  
 
59. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 8. sorszámú tételében ALU01 jelű 
nyílászáró beépítése szerepel 7 db mennyiséggel. Ezzel szemben a 
konszignációban ugyanezen jelű nyílászáró mennyisége 11 db, míg az alaprajzokon 
13 db-ot számoltak. Ajánlattevők megerősítést kértek arra vonatkozóan, hogy mivel a 
II. ütem nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak, így 7 db a helyes mennyiség. 
Ellenkező esetben Ajánlattevők kérték a tétel mennyiségének javítását és kérték 
megadni, hogy 11 db-ot vagy 13 db-ot kell számolni. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban 7 db a helyes mennyiség. 
 
60. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 11. sorszámú tételében ALU04 jelű 
nyílászáró beépítése szerepel 11 db mennyiséggel. Ezzel szemben a 
konszignációban és az alaprajzi terveken, ugyanezen jelű nyílászáró mennyisége 19 
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db. Ajánlattevők megerősítést kértek arra vonatkozóan, hogy mivel a II. ütem nem 
tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak, így 11 db a helyes mennyiség. Ellenkező 
esetben Ajánlattevők kérték a tétel mennyiségének javítását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban 11 db a helyes mennyiség. 
 
61. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 13. sorszámú tételében ALU06 jelű 
nyílászáró beépítése szerepel 2 db mennyiséggel. Ezzel szemben a 
konszignációban és az alaprajzi terveken, ugyanezen jelű nyílászáró mennyisége 4 
db. Ajánlattevők megerősítést kértek arra vonatkozóan, hogy mivel a II. ütem nem 
tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak, így 2 db a helyes mennyiség. Ellenkező 
esetben Ajánlattevők kérték a tétel mennyiségének javítását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban 2 db a helyes mennyiség. 
 
62. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 14. sorszámú tételében ALU07 jelű 
nyílászáró beépítése szerepel 6 db mennyiséggel. Ezzel szemben konszignációban 
és az alaprajzi terveken, ugyanezen jelű nyílászáró mennyisége 10 db. Ajánlattevők 
megerősítést kértek arra vonatkozóan, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így 6 db a helyes mennyiség. Ellenkező esetben 
Ajánlattevők kérték a tétel mennyiségének javítását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban 6 db a helyes mennyiség. 
 
63. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a konszignációban található T01 jelű tűzgátló ajtó 
nem szerepel a költségvetésben. Ajánlattevők megerősítést kértek arra vonatkozóan, 
hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak, így a T01 jelű 
nyílászárót nem kell költségelni. Ellenkező esetben Ajánlattevők kérték a 
költségvetés kiegészítését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban a T01 jelű nyílászárót nem kell 
költségelni. 
 
64. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 16. sorszámú tételében T02 jelű 
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nyílászáró beépítése szerepel 3 db mennyiséggel. Ezzel ellentétben a 
konszignációban és az alaprajzi terveken, ugyanezen jelű nyílászáró mennyisége 4 
db. Ajánlattevők megerősítést kértek arra vonatkozóan, hogy mivel a II. ütem nem 
tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak, így 3 db a helyes mennyiség. Ellenkező 
esetben Ajánlattevők kérték a tétel mennyiségének javítását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban 3 db a helyes mennyiség. 
 
65. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 17. sorszámú tételében T03 jelű 
nyílászáró beépítése szerepel 0 db mennyiséggel. Ezzel szemben a 
konszignációban és az alaprajzi terveken, ugyanezen jelű nyílászáró mennyisége 2 
db. Ajánlattevők megerősítést kértek arra vonatkozóan, hogy mivel a II. ütem nem 
tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak, így ezt a tételt nem kell költségelni. Ellenkező 
esetben Ajánlattevők kérték a költségvetés kiegészítését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így valóban a T03 jelű nyílászárót nem kell 
költségelni. 
 
66. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 44. 
Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 10. sorszámú tételében wc paraván és 
oldalfal készítése szerepel. A tervdokumentáció nem tartalmaz elegendő információt 
a pontos árajánlat készítéshez. Ajánlattevők kérték a wc oldalfalra vonatkozó 
konszignáció megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő 
ajánlatadás érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a funkciónak megfelelő műszaki 
tartalmat kéri a költségvetési tételsoron szerepeltetni.  
 
67. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 44. 
Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanemben szereplő tételek szerint CPL felületű 
beltéri ajtók kerülnek beépítésre. A konszignációban ezzel szemben HPL felületű 
beltéri ajtók találhatóak. Ajánlattevők megerősítést kértek, hogy a költségvetésben 
elírás történt és HPL felületű beltéri ajtókat kell költségelni. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetésben szereplő CPL 
felületet kéri árazni. 
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68. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 4. sorszámú (pontosabban 7.) tételében 
acél ajtó beépítése szerepel 8 db mennyiséggel. A tételszöveg nem utal a 
konszignációra. Ajánlattevők megerősítést kértek, hogy ebben a tételben az A01* és 
A02* jelű nyílászárókat kell költségelni. Ellenkező esetben Ajánlattevők kérték 
megadni a költségelendő nyílászáró konszignációs jelét az egységes, azonos 
műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy ebben a tételben az A01* és A02* 

jelű nyílászárókat kell költségelni. 

 
69. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 4. sorszámú (pontosabban 8.) tételében 
acél ajtó beépítése szerepel 1 db mennyiséggel. A tételszöveg nem utal a 
konszignációra. Ajánlattevők megerősítést kértek, hogy ebben a tételben az A11* 
jelű nyílászárókat kell költségelni. Ellenkező esetben Ajánlattevők kérték megadni a 
költségelendő nyílászáró konszignációs jelét az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza:  

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy ebben a tételben az A11* jelű 
nyílászárókat kell költségelni. 
 
70. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 5. sorszámú (pontosabban 9.) tételében 
acél ajtó beépítése szerepel 2 db mennyiséggel. A tételszöveg nem utal a 
konszignációra. Ajánlattevők megerősítést kértek, hogy ebben a tételben az A03* 
jelű nyílászárókat kell költségelni. Ellenkező esetben Ajánlattevők kérték megadni a 
költségelendő nyílászáró konszignációs jelét az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy ebben a tételben az A03* jelű 
nyílászárókat kell költségelni. 
 
71. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 6. sorszámú (pontosabban 10.) 
tételében acél ajtó beépítése szerepel 3 db mennyiséggel. A tételszöveg nem utal a 
konszignációra. Ajánlattevők megerősítést kértek, hogy ebben a tételben az A04* 
jelű nyílászárókat kell költségelni. Ellenkező esetben Ajánlattevők kérték megadni a 
költségelendő nyílászáró konszignációs jelét az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy ebben a tételben az A04* jelű 
nyílászárókat kell költségelni. 
 
72. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 6. sorszámú (pontosabban 11.) 
tételében acél ajtó beépítése szerepel 1 db mennyiséggel. A tételszöveg nem utal a 
konszignációra. Ajánlattevők megerősítést kértek, hogy ebben a tételben az A05* 
jelű nyílászárókat kell költségelni. Ellenkező esetben Ajánlattevők kérték megadni a 
költségelendő nyílászáró konszignációs jelét az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy ebben a tételben az A05* jelű 
nyílászárókat kell költségelni. 
 
73. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 6. sorszámú (pontosabban 11.) 
tételében acél ajtó beépítése szerepel biztonsági ragasztott üvegezéssel. 
Amennyiben ehhez a tételhez az A05* jelű nyílászáró tartozik, úgy a 
konszignációban nincs feltüntetve a ragasztott biztonsági üvegezés. Ajánlattevők 
megerősítést kértek, hogy a költségvetésben elírás történt és nem készül biztonsági 
üvegezés. Ellenkező esetben Ajánlattevők kérték a konszignáció javítását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a konszignáció szerinti műszaki 
tartalmat (nem készül biztonsági üvegezés) kéri ezen a költségvetési soron 
árazni.  
 
74. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 18. sorszámú tételében acél ajtó 
beépítése szerepel 2 db mennyiséggel. A tételszöveg nem utal a konszignációra. 
Ajánlattevők megerősítést kértek, hogy ebben a tételben az A12 jelű nyílászárókat 
kell költségelni. Ellenkező esetben Ajánlattevők kérték megadni a költségelendő 
nyílászáró konszignációs jelét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő 
ajánlattétel érdekében. 
 

Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy ebben a tételben az A12 jelű 
nyílászárókat kell költségelni. 
 
75. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírásban nem szerepel 
törmelék elszállítására vonatkozó tétel. Ajánlattevők kérték a költségvetés 
kiegészítését a megfelelő mennyiség megadásával m3-ben az egységes, azonos 
műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy kéri a kérdéses mennyiséget 
kivitelezői szempontból kalkulálni és azt a költségvetés egységáraiba 
beépíteni.  
 
76. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az útépítés költségvetési kiírás nem tartalmaz 
anyag egységár és anyag összesen oszlopokat. Ajánlattevők kérték a 4 oszlopos 
séma szerinti (anyag egységár, díj egységre, anyag összesen, díj összesen) 
útépítési költségvetés megküldését. 
 

Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a megküldött formátumú 
költségvetést kéri árazni.  
 
77. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az útépítés költségvetési kiírás 8. tételében 
védőréteg beépítése szerepel. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy 
pontosan milyen védőréteget kíván alkalmazni, továbbá kérték megadni annak 
típusát, fajtáját az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel 
érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tervben megadott rétegrendben 
meghatározott védőréteget kéri árazni. 
 
78. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az útépítés költségvetési kiírás 9. tételében kerti 
szegély építése szerepel. Ajánlattevők kérték megadni a kerti szegély típusát, 
méretét és színét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel 
érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kerti szegély specifikációja UME 
szerinti előírásnak megfelelő kerti szegély. 
 
79. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az útépítés költségvetési kiírás 10. tételében 
kiemelt szegély építése szerepel. Ajánlattevők kérték megadni a kiemelt szegély 
típusát, méretét és színét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő 
ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kerti szegély specifikációja UME 
szerinti előírásnak megfelelő kerti szegély. 
 
 
 



23 

 

80. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az útépítés költségvetési kiírás 11. tételében „K” 
szegély építése szerepel. Ajánlattevők kérték megadni a „K” szegély típusát, méretét 
és színét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a specifikáció tartalma UME 
szerinti előírásnak megfelelő „K” szegély. 
 
81. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az útépítés költségvetési kiírás 15. tételében 
térburkolat készítése szerepel. Ajánlattevők kérték megadni a térburkolat típusát, és 
méretét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kiírás tartalma UME szerinti 
előírásnak megfelelő térburkolat. 
 
82. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az útépítés költségvetési kiírás 17. tételében 
tereprendezés szerepel. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy milyen 
tereprendezési munkákat tartalmaz. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az építési munkákból adódó 
területrendezési (helyreállítási) munkáit kéri árazni.  
 
83. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az útépítés költségvetési kiírás 18. tételében a 
következő szerepel: Faültetés OTÉK szerint. Ajánlattevők kérték megadni az 
ültetendő fák típusát és külön-külön a hozzájuk tartozó mennyiséget az egységes, 
azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az OTÉK és a HÉSZ szerinti 
előírásokat kéri figyelembe venni.  
 
84. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a közmű költségvetési kiírás 0. Építés előkészítő 
munkák fejezet 1. tételében a következő szerepel: Meglévő közműhálózat kitűzése 
üzemeltetői szakfelügyelet mellett - vízvezeték 1 db. Az útépítés költségvetési kiírás 
2. tételében szintén szerepel a közmű szakfelügyelet. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő 
nyilatkozatát, hogy miért van kétszer kiírva a szakfelügyelet. Amennyiben elírás 
történt, úgy Ajánlattevők kérték a költségvetés javítását 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a közműegyeztetési nyilatkozatok 
és a műszaki leírás tartalmazza a kezelők nyilatkozatai alapján a szakfelügyelet 
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megrendelésének igényét. A hatályos jogszabályok is előírják a 
szakkivitelezésenkénti szakfelügyelet megrendelését.  
 
85. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a közmű költségvetési kiírás 0. Építés előkészítő 
munkák fejezet 2. tételében a következő szerepel: Meglévő közműhálózat kitűzése 
üzemeltetői szakfelügyelet mellett - elektromos káb 2 db. Az útépítés költségvetési 
kiírás 2. tételében szintén szerepel a közmű szakfelügyelet. Ajánlattevők kérték 
Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy miért van kétszer kiírva a szakfelügyelet. Amennyiben 
elírás történt, úgy Ajánlattevők kérték a költségvetés javítását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a közműegyeztetési nyilatkozatok 
és a műszaki leírás tartalmazza a kezelők nyilatkozatai alapján a szakfelügyelet 
megrendelésének igényét. A hatályos jogszabályok is előírják a 
szakkivitelezésenkénti szakfelügyelet megrendelését. 
 
86. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás 2 munkalapot 
tartalmaz: Ajánlat és Ajánlat első ütem munkalap. A két munkalapon ugyanazok a 
tételek vannak hasonló mennyiségekkel. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy 
az Ajánlat munkalapon lévő költségvetést kell csak árazni. Amennyiben igen, úgy 
Ajánlattevők kérték az Ajánlat első ütem munkalapon lévő tételek törlését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
87. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás Ajánlat munkalap 
4. Burkolatépítési munkák fejezet 19. tételében 6 cm vastag térkő fektetése szerepel. 
Ajánlattevők kérték megadni a térkő burkolat típusát, fajtáját, méretét és színét az 
egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
88. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a konyhatechnológia költségvetési kiírás nem 
tartalmaz anyag és díj oszlopokat. Ajánlattevők kérték a 4 oszlopos séma szerinti 
(anyag egységár, díj egységre, anyag összesen, díj összesen) konyhatechnológiai 
költségvetés megküldését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kiküldött formátumú 
költségvetést kéri árazni. 
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89. Kérdés: 

Amennyiben a 88. kérdés tekintetében nem kerül megküldésre a 4 oszlopos séma 
szerinti konyhatechnológiai költségvetés, úgy Ajánlattevők kérték megadni, hogy az 
anyag és díj árakat a költségvetésben hol szerepeltessék. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő hivatkozik a 88. kérdésre adott válaszában foglaltakra (tehát az 
anyag és díj árakat feltüntetni nem kell). 
 
90. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás Ajánlat munkalap 
6. Növényültetés fejezet 53. tételében díszfák és gyümölcsfák ültetése szerepel terv 
szerinti fajtával, 41 db mennyiséggel. A terv nem tartalmazza az ültetendő fák 
típusát. Ajánlattevők kérték megadni a fák típusát és fajtáját külön-külön a hozzájuk 
tartozó mennyiséggel az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel 
érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
91. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás Ajánlat munkalap 
6. Növényültetés fejezet 55. tételében lombhullató és örökzöld cserjék telepítése 
szerepel terv szerinti fajtával, 2050 db mennyiséggel. A terv nem tartalmazza a 
telepítendő cserjék típusát. Ajánlattevők kérték megadni a cserjék típusát és fajtáját 
külön-külön a hozzájuk tartozó mennyiséggel az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
92. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás Ajánlat munkalap 
6. Növényültetés fejezet 56. tételében konténeres és 10x10CSP minőségű évelők, 
valamint egynyáriak telepítése szerepel terv szerinti fajtával, 360 db mennyiséggel. A 
terv nem tartalmazza a telepítendő növények típusát. Ajánlattevők kérték megadni a 
növények típusát és fajtáját külön-külön a hozzájuk tartozó mennyiséggel az 
egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
93. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a gépész költségvetési kiírás I. ütem munkalap 8. 
Légtechnika csoportszobák hővisszanyerős szellőztetése fejezet 319. tételének a 
mennyisége -4 klt. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát arra, hogy miért -4 klt 
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a mennyiség. Amennyiben elírás történt, úgy Ajánlattevők kérték a tétel 
mennyiségének javítását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 8. fejezetben szereplő 
csoportszobák szellőzésének kiépülése esetén az I. ütem 186. tétele elmaradó 
tétel lesz, mely tényt Ajánlatkérő a „-„ megjelöléssel jelölt. Tehát ezt a tételt 
Ajánlatkérő 0 klt. értékkel veszi figyelembe (nem kéri árazni). 
 
94. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a gépész költségvetési kiírás II. ütem munkalap 6. 
Légtechnika csoportszobák hővisszanyerős szellőztetése fejezet 119. tételének a 
mennyisége -4 klt. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát arra, hogy miért -4 klt 
a mennyiség. Amennyiben elírás történt, úgy Ajánlattevők kérték a tétel 
mennyiségének javítását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 8. fejezetben szereplő 
csoportszobák szellőzésének kiépülése esetén a II. ütem 74. tétele elmaradó 
tétel lesz, mely tényt Ajánlatkérő a „-„ megjelöléssel jelölt. Tehát ezt a tételt 
Ajánlatkérő 0 klt. értékkel veszi figyelembe (nem kéri árazni). 
 
95. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a közmű költségvetési kiírásban referencia ár, 
anyagár, gép költség, rezsióradíj oszlopok szerepelnek. Az egységes, azonos 
műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében Ajánlattevők kérték a referencia 
ár, gép költség és rezsióradíj oszlopok törlését, valamint a 4 oszlopos séma szerinti 
(anyag egységár, díj egységre, anyag összesen, díj összesen) közmű költségvetés 
megküldését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a megküldött formátumú 
költségvetést kéri árazni. 
 
96. Kérdés: 

Amennyiben nem kerül megküldésre a 95. kérdésben foglalt, 4 oszlopos séma 
szerinti közmű költségvetés, úgy Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy 
mit ért a referencia ár elnevezés alatt, milyen összeget szerepeltessenek ott. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy referencia ár definíciója alatt az 
alábbiakat érti:  
 
A költségvetés kiírás mellett, a közbeszerzési eljárás előkészítése során 
tervezői költségbecslés keretében árazott költségvetés is készült. Az árazott 
költségvetés árainak alapja az MVH aktuális költségvetési díjtételei voltak, 
melyek a fent is felsorolt „referencia ár, anyagköltség, gépköltség, rezsióradíj” 
rendszerben közöl árakat. Ebből a „referencia ár”: a tétel ára 
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(anyagköltség+díj). Az anyagköltség külön, míg a díj bontott tételként szerepel, 
így ott megjelenik a gépköltség is. 
 
97. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a napelemes rendszerről nincsen terv, így pontos 
árajánlat nem készíthető. Ajánlattevők kérték a napelemes rendszerről szóló tervek 
megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel 
érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy 15kW teljesítményű rendszert kell 
megvalósítani. 
 
98. Kérdés: 

Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát arra, hogy a napelemes rendszerhez 
kell-e tűzvédelmi kapcsoló, és ha igen, akkor kérték megadni annak mennyiségét. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy 97. pontban megadott rendszer 
biztonságos működéséhez szükséges berendezéseket kéri költségelni. 
 
99. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 44. 
Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 13. tételében padlásfeljáró ajtó 
készítése szerepel. A tervdokumentáció nem tartalmaz elegendő információt a 
pontos árajánlat készítéshez. Ajánlattevők kérték megadni a padlásfeljáró ajtó 
méreteit, illetve kérték a konszignáció megküldését az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a hőtechnikai előírásoknak 
megfelelően hőszigetelt előregyártott padlásfeljáró ajtó költségelendő.  
 
100. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a költségvetésben a következő szerepel: 
„Napkollektoros melegvíz ellátás és napelemes energiatermelő rendszer kiépítését 
az épület tehát lehetővé kell, hogy tegye.” A költségvetésben nem szerepel 
napkollektorra vonatkozó tétel. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy mivel a II. 
ütem nem tárgya jelen közbeszerzési eljárásnak, így a napkollektort nem kell 
költségelni. Amennyiben nem, úgy Ajánlattevők kérték a költségvetés kiegészítését 
és a napkollektorról szóló tervek megküldését az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy mivel a II. ütem nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, így a napkollektort nem kell költségelni. 
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101. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a műszaki leírásban és a homlokzati terveken 
Creaton Domino cserépfedés szerepel, azonban a költségvetésben Bramac van 
kiírva. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy a költségvetésben elírás történt és 
Creaton Domino cserépfedés a helyes. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terv szerinti műszaki tartalmat 
(Creaton Domino) a költségvetés ezen során kéri árazni.  
 
102. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 62. Kőburkolatok 
készítése munkanem 3. tételében nincs meghatározva a térburkolat színe. 
Ajánlattevők kérték megadni a Semmelrock Asti Colori burkolat színét. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés szerinti színben 
(átmenetes árnyalatmintázatú) kéri árazni.  
 
103. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 35. Ácsmunka 
munkanem 10. tételében réteg ragasztott fa tartóból pergola készítése szerepel 
főbejárathoz, azonban nincs róla konszignáció. Ajánlattevők kérték a konszignáció 
mihamarabbi megküldését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés szerinti 
mennyiséget kéri árazni, az árajánlat a konszignáció nélkül is megadható.  
 
104. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 21. sorszámú tételében acél-üveg 
előtető készítése szerepel. A tervdokumentáció nem tartalmaz elég információt a 
pontos árajánlat készítéshez. Ajánlattevők kérték az előtető konszignációjának 
mihamarabbi megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra történő 
ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés szerinti 
mennyiséget kéri árazni, az árajánlat a konszignáció nélkül is megadható.  
 
105. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a régészeti jegyzőkönyv szerint a területen 
indokolt régészeti próbafeltárást végezni. Ezzel kapcsolatos tétel nem szerepel a 
költségvetésben. Ajánlattevők kérték a költségvetés kiegészítését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a régészeti feltárás megtörtént, 
melyre tekintettel a költségvetés kiegészítése nem szükséges. 
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106. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a régészeti jegyzőkönyv szerint a területen 
indokolt régészeti próbafeltárást végezni. Az ezzel kapcsolatos régészeti 
szakfelügyelet nem szerepel a költségvetésben. Ajánlattevők kérték a költségvetés 
kiegészítését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a régészeti feltárás megtörtént, 
melyre tekintettel a költségvetés kiegészítése nem szükséges. 
 
107. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás Ajánlat munkalap 
5. Játékok, nevelési eszközök építési munkái fejezet 28. tételében a következő 
szerepel: Egyensúlyozó beépítése terv szerinti kivitelben. A terv nem tartalmaz erről 
információt. Ajánlattevők kérték megadni a tételben szereplő eszköz pontos típusát 
vagy kérték az erről szóló terv megküldését az egységes, azonos műszaki tartalomra 
történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
108. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás Ajánlat munkalap 
5. Játékok, nevelési eszközök építési munkái fejezetében lévő berendezésekről és 
eszközökről a tervdokumentáció nem tartalmaz elegendő információt. Ajánlattevők 
kérték a játszótéri eszközök és berendezések pontos típusának megadását az 
egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
109. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás Ajánlat munkalap 
6. Kertberendezési tárgyak építési munkái fejezetében lévő berendezésekről és 
eszközökről a tervdokumentáció nem tartalmaz elegendő információt. Ajánlattevők 
kérték a játszótéri eszközök és berendezések pontos típusának megadását az 
egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
110. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a konyhatechnológia költségvetési kiírásban 
Metripond áruátvevő mérleg szerepel. Ajánlattevők kérték megadni a mérleg 
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teherfelvevőjének méretét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő 
ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetésben szereplő 
teherbírásnak megfelelő eszközt kér árazni.  
 
111. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a konyhatechnológia költségvetési kiírásban 
Metripond áruátvevő mérleg szerepel. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, 
hogy az osztásérték 20g, vagy esetleg elírás történt és 200g a helyes érték. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetésben szereplő 
teherbírásnak megfelelő, 200 g osztásértékű eszközt kéri árazni. 
 
112. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a konyhatechnológia költségvetési kiírásban 
Metripond áruátvevő mérleg szerepel. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, 
hogy ragaszkodik-e az IP 67-es védelemhez, vagy elegendő az IP 65-ös védelem is. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy IP 67 védettséget kér árazni. 
 
113. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a konyhatechnológia költségvetési kiírásban 
Metripond áruátvevő mérleg szerepel. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, 
hogy kézi, emelőbéka, vagy targoncás rakodásmódra lesz-e a mérleg használva. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy kézi rakodásmódra lesz a mérleg 
használva. 
 
114. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a konyhatechnológia költségvetési kiírásban 
Metripond áruátvevő mérleg szerepel. Ajánlattevők kérték megadni a műszer és a 
mérlegteher felvevője közötti kábel hosszát. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy költségvetésben szereplő 
teherbírásnak megfelelő eszköz gyártmányának megfelelő 3 méter kábel 
hosszal kéri árazni. 
 
115. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 23. Síkalapozás 
munkanem 1. tételében sávalap készítése szerepel C16/20-F2-32 minőségű 
betonból. Az alapozási terveken C25/30-XC2-F3-24, míg a tartószerkezeti műszaki 
leírásban C30/37-XC2-F3-24 minőségű beton szerepel. Ellentmondás van a 
költségvetési tétel, az alapozási tervek és a műszaki leírás között. Ajánlattevők 
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megerősítést kértek arra, hogy a költségvetésben, valamint a műszaki leírásban 
elírás történt és C25/30-XC2-F3-24 minőségű betont kell költségelni. Amennyiben 
igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel javítását az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terven szereplő műszaki 
tartalmat (C25/30-XC2-F3-24) a költségvetés ezen során (az építész 
költségvetési kiírás 23. Síkalapozás munkanem 1. tétel) kéri szerepeltetni. 
 
116. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 31. Helyszíni beton 
és vasbeton munkák munkanem 10. sorszámú tételében vasbeton fal készítése 
szerepel C20/25-X0v(H)-F3-16 minőségű betonból. A statikai terveken C20/25-XC1-
F4-16, míg a tartószerkezeti műszaki leírásban C20/25-XC0-F3-16 minőségű beton 
szerepel. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy a költségvetésben, valamint a 
műszaki leírásban elírás történt és C20/25-XC1-F4-16 minőségű betont kell 
költségelni. Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel javítását az egységes, 
azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terven szereplő műszaki 
tartalmat (C20/25-XC1-F4-16) a költségvetés ezen során (építész költségvetési 
kiírás 31. Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 10. sorszámú tétel) 
kéri szerepeltetni. 
 
117. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 31. Helyszíni beton 
és vasbeton munkák munkanem 11. sorszámú tételében oszlop, pillér készítése 
szerepel C20/25-X0v(H)-F2-16 minőségű betonból. A statikai terveken C20/25-XC1-
F4-16, míg a tartószerkezeti műszaki leírásban C20/25-XC0-F3-16 minőségű beton 
szerepel. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy a költségvetésben, valamint a 
műszaki leírásban elírás történt és C20/25-XC1-F4-16 minőségű betont kell 
költségelni. Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel javítását az egységes, 
azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terven szereplő műszaki 
tartalmat (terveken C20/25-XC1-F4-16) a költségvetés ezen során (építész 
költségvetési kiírás 31. Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 11. 
sorszámú tétel) kéri szerepeltetni. 
 
118. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 31. Helyszíni beton 
és vasbeton munkák munkanem 12. sorszámú tételében vasbeton gerenda 
készítése szerepel C20/25-X0v(H)-F3-16 minőségű betonból. A statikai terveken 
C20/25-XC1-F4-16, míg a tartószerkezeti műszaki leírásban C20/25-XC0-F3-16 
minőségű beton szerepel. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy a 
költségvetésben, valamint a műszaki leírásban elírás történt és C20/25-XC1-F4-16 
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minőségű betont kell költségelni. Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel 
javítását az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terven szereplő műszaki 
tartalmat (C20/25-XC1-F4-16) a költségvetés ezen során (építész költségvetési 
kiírás 31. Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 12. sorszámú tétel) 
kéri szerepeltetni. 
 
119. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 31. Helyszíni beton 
és vasbeton munkák munkanem 13. sorszámú tételében vasbeton koszorú készítése 
szerepel C20/25-X0v(H)-F2-16 minőségű betonból. A statikai terveken C20/25-XC1-
F4-16, míg a tartószerkezeti műszaki leírásban C20/25-XC0-F3-16 minőségű beton 
szerepel. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy a költségvetésben, valamint a 
műszaki leírásban elírás történt és C20/25-XC1-F4-16 minőségű betont kell 
költségelni. Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel javítását az egységes, 
azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terven szereplő műszaki 
tartalmat (C20/25-XC1-F4-16) a költségvetés ezen során (építész költségvetési 
kiírás 31. Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 13. sorszámú tétel) 
kéri szerepeltetni. 
 
120. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 31. Helyszíni beton 
és vasbeton munkák munkanem 14. sorszámú tételében födém készítése szerepel 
C20/25-X0v(H)-F3-16 minőségű betonból. A statikai terveken C20/25-XC1-F4-16, 
míg a tartószerkezeti műszaki leírásban C20/25-XC0-F2-16 minőségű beton 
szerepel. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy a költségvetésben, valamint a 
műszaki leírásban elírás történt és C20/25-XC1-F4-16 minőségű betont kell 
költségelni. Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel javítását az egységes, 
azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terven szereplő műszaki 
tartalmat (C20/25-XC1-F4-16) a költségvetés ezen során (építész költségvetési 
kiírás 31. Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 14. sorszámú tétel) 
kéri szerepeltetni. 
 
121. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 31. Helyszíni beton 
és vasbeton munkák munkanem 7. sorszámú tételében betonacél helyszíni 
szerelése szerepel 34,56 t mennyiséggel. A tervek és a vaskimutatás alapján 
Ajánlattevők az alábbiakat számolták:  
- φ6 mm-es: 5,785 t  
- φ8 mm-es: 7,510 t  
- φ10 mm-es: 3,910 t  
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- φ12 mm-es: 21,351 t  
- φ16 mm-es: 2,619 t  
Összesen 41,175 t. Ellentmondás van a költségvetés és a tervek között. Ajánlattevők 
megerősítést kértek arra, hogy a költségvetésben elírás történt és a 41,175 t a 
helyes. Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel mennyiségének javítását az 
egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terven szereplő műszaki 
tartalmat (41,175 t) a költségvetés ezen során (építész költségvetési kiírás 31. 
Helyszíni beton és vasbeton munkák munkanem 7. sorszámú tétel) kéri 
szerepeltetni. 
 
122. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 21. Irtás, föld- és 
sziklamunka munkanem 5. tételében föld elszállítása szerepel a településen belül, az 
Önkormányzat által biztosított helyre. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy 
ebben a tételben csak a szállítást kell költségelni, a hulladéklerakói- és kezelői díjat 
nem, mivel ez a föld később felhasználásra kerül. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy ebben a tételben csak a szállítást 
kell költségelni, a hulladéklerakói- és kezelői díjat nem. 
 
123. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 21. Irtás, föld- és 
sziklamunka munkanem 5. tételében föld elszállítása szerepel a településen belül, az 
Önkormányzat által biztosított helyre. Ajánlattevők véleménye szerint organizációs 
terv szükséges, amelyben meg van jelölve egy adott terület föld depónia lerakóként 
(ez papíron az építési területhez tartozik, de lehet távolabb az építkezés 
helyszínétől). Ez azért fontos, mert ha nincs ilyen terület megjelölve és 
engedélyeztetve föld depónia lerakóként, akkor Ajánlattevők véleménye szerint az 
elszállított földet hulladékként kell kezelni, továbbá az Önkormányzat által biztosított 
területen tárolni sem lehet engedély nélkül. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő 
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy rendelkezésére áll-e a fentebb említett 
organizációs terv és a föld tárolásához szükséges engedélyek. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kitermelt föld az építés helye 
szerinti ingatlanon kerül elhelyezésre, az organizáció az ajánlattevő feladata.  
 
124. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 21. Irtás, föld- és 
sziklamunka munkanem 5. tételében föld elszállítása szerepel a településen belül, az 
Önkormányzat által biztosított helyre. Kérjük megadni a pontos címet, ahová a földet 
el kell majd szállítani. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a pontos cím: Nemesvámos, 
932/89 hrsz. (az építés helye szerinti ingatlan). 
 
125. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a közmű költségvetési kiírás 53. Közmű építés – 
Csapadékvízcsatorna munkanem 3. tételében Csomiép Beton Melior aknamagasító 
szerepel. Ugyanezen fejezet 1. és 2. tételében Leier Asz 100/62,5/60 L akna-
szűkítőelem, 38. tételében Leier mederlap, 39. tételében Csomiép szegélykő folyóka 
található. Tapasztalatok és szakemberek szerint a Leier és a Csomiép elemeket nem 
mindig lehet megfelelően összeilleszteni, mivel nem egy rendszer. Ajánlattevők 
kérték a fentebb felsorolt tételeknél, csak Leier vagy Csomiép elemek beépítését és 
ennek megfelelően a tételek módosítását az egységes, azonos műszaki tartalomra 
történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tervdokumentáció szerinti 
műszaki tartalmat (a kompatibilitásnak megfelelően választott Csomiép, vagy 
Leier termékcsalád elemei közül választottan) kell a költségvetés ezen során 
(közmű költségvetési kiírás 53. Közmű építés – Csapadékvízcsatorna 
munkanem 3. tétel) szerepeltetni a gyártó által megadott beépítési technológiák 
szerint. 
 

126. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a közmű költségvetési kiírás 53. Közmű építés – 
Szennyvízcsatorna munkanem 2. tételében Csomiép Beton Melior aknamagasító 
szerepel. Ugyanezen fejezet 1. tételében Leier Asz 100/62,5/60 L akna-szűkítőelem 
található. Tapasztalatok és szakemberek szerint a Leier és a Csomiép elemeket nem 
mindig lehet megfelelően összeilleszteni, mivel nem egy rendszer. Ajánlattevők 
kérték a fentebb felsorolt tételeknél, csak Leier vagy Csomiép elemek beépítését és 
ennek megfelelően a tételek módosítását az egységes, azonos műszaki tartalomra 
történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tervdokumentáció szerinti 
műszaki tartalmat (a kompatibilitásnak megfelelően választott Csomiép, vagy 
Leier termékcsalád elemei közül választottan) kell a költségvetés ezen során 
(közmű költségvetési kiírás 53. Közmű építés – Csapadékvízcsatorna 
munkanem 3. tétel) szerepeltetni a gyártó által megadott beépítési technológiák 
szerint. 
 
127. Kérdés: 

Ajánlattevők véleménye szerint több munkafolyamat miatt is (pl. anyagok feljuttatása 
a lapostetőre) személy- és teherfelvonóra, vagy cserépfelvonóra lenne szükség, 
azonban a költségvetésben nem található erre vonatkozó tétel. Ajánlattevők kérték 
Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy szükséges-e felvonót költségelni. Amennyiben igen, 
úgy Ajánlattevők kérték a költségvetés kiegészítését az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az Ajánlattevő ezen költségeit az 
adott munkafolyamat egységárakba kell, hogy beépítse.  
 
128. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 15. Zsaluzás és 
állványozás munkanem 7. tételében belső állvány szerepel 454 m2 mennyiséggel. 
Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy e tétel keretében gurulóállvány 
költségelése szükséges. Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel javítását 
és kérték megadni a gurulóállvány mennyiségét db-ban. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a teljesítéshez szükséges állvány 
kiválasztásához szükséges valamennyi információ Ajánlattevők rendelkezésére 
áll. Ajánlatkérő nem kívánja ezt részletesebben meghatározni. Ajánlatkérő a 
szakszerű és hibamentes teljesítés érdekében a kivitelező által preferált 
technológiának megfelelő állványt kéri költségelni. 
 
129. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a közmű egyeztetési jegyzőkönyv szerint az 
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-nek és a Bakonykarszt Zrt-nek 
szakfelügyeletet kell biztosítani, mivel a tervezett munka a tulajdonukban lévő 
vezetékeket érinti. A közmű költségvetési kiírás 0. Építés előkészítő munkák fejezet 
5. és 6. tételében szerepel az erre vonatkozó szakfelügyelet biztosítása, azonban az 
útépítés költségvetési kiírás 2. tételében is található szakfelügyeletre vonatkozó tétel. 
A közmű egyeztetési jegyzőkönyv szerint a tervezett munka nem érinti a UPC Zrt, 
Invitel Zrt és az E.ON Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő vezetékeket, ezért nincs 
szükség szakfelügyeletre, így viszont Ajánlattevők nem értették, hogy az útépítés 
költségvetési kiírás 2. tételében miért szerepel szakfelügyelet. Ajánlattevők 
véleménye szerint ez a 2. tétel felesleges, így kérik a költségvetés módosítását és a 
tétel törlését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés módosítása nem 
szükséges a következő indokok alapján.  
 
A szolgáltatók által üzemeltetett közművezetékek kitűzése és a környezetükben 
lévő bármilyen szakági építkezés okán szükséges vezetékfelügyelet, két külön 
tevékenység. A közműépítésnél kiírt vezetékkitűzést a szolgáltatótól szükséges 
megrendelni, ő tudja felelősséggel meghatározni saját vezetékének helyét. Az 
útépítéshez kiírt szakfelügyelet a kitűzött vezeték közelében történő építés, 
vezeték üzemeltetői felügyeletét jelenti, amely időben nem egyszerre történik 
az előzővel. A szakfelügyeletet a kiadott közműegyeztetési jegyzőkönyvek 
figyelembevételével kell megkérni, megrendelni. A tényleges költségek a 
közműszolgáltatók aktuális költségtételei alapján árazandók. 
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130. Kérdés: 

Amennyiben a 129. kérdés alapján nem kerül törlésre a fentebb említett útépítés 
költségvetésben található 2. tétel, úgy Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, 
hogy mit kell költségelni a tételnél az egységes, azonos műszaki tartalomra történő 
ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a választ a 129. kérdésre adott 
válasz tartalmazza. 
 
131. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 42. Aljzatkészítés, 
hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 1. tételében önterülő 
aljzatkiegyenlítés szerepel 659,98 m2 mennyiséggel. A hideg- és melegburkolatok 
mennyisége összesen 1020,44 m2. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy a 
költségvetésben elírás történt és az aljzatkiegyenlítés helyes mennyisége 1020,44 
m2. Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel mennyiségének javítását az 
egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terv szerinti műszaki tartalmat 
(1020,44 m2) kéri ezen a költségvetési soron (építész költségvetési kiírás 42. 
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése munkanem 1. tétel) 
szerepeltetni.  
 
132. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az E-05 B-B metszeti terven R10 csomópont 
szerepel. A tervdokumentációban nem található ilyen csomóponti terv. Ajánlattevők 
kérték az R10 csomóponti terv mihamarabbi megküldését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az árazott költségvetés 
elkészítése során az egységárak meghatározását a terv megléte nem 
befolyásolja, a teljesítéskor esetlegesen szükségessé váló terv a nyertes 
ajánlattevő részére átadásra kerül.  
 
133. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az E-06 C-C metszeti terven R11 csomópont 
szerepel. A tervdokumentációban nem található ilyen csomóponti terv. Ajánlattevők 
kérték az R11 csomóponti terv mihamarabbi megküldését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az árazott költségvetés 
elkészítése során az egységárak meghatározását a terv megléte nem 
befolyásolja, kéri a költségvetés szerinti árazást. A teljesítéskor esetlegesen 
szükségessé váló terv a nyertes ajánlattevő részére átadásra kerül. 
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134. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés 
munkanem 16. sorszámú tételében BACHL EPS 150, 16 cm vastag hőszigetelés 
szerepel. A metszeti terveken Austrotherm AT-N150, 16 cm vastag hőszigetelés 
található. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy a költségvetésben elírás történt 
és Austrotherm AT-N150, 16 cm vastag, vagy azzal műszakilag egyenértékű 
hőszigetelést kell költségelni. Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel 
módosítását az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés szerinti árazást 
kéri.  
 
135. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés 
munkanem 17. sorszámú tételében BACHL LTL EPS 100, 2-15 cm vastag 
lejtésképző hőszigetelés szerepel. A metszeti terveken Austrotherm AT-N150 LK, 2-
15 cm vastag lejtésképző hőszigetelés található. Ajánlattevők megerősítést kértek 
arra, hogy a költségvetésben elírás történt és Austrotherm AT-N150 LK, 2-15 cm 
vastag, vagy azzal műszakilag egyenértékű hőszigetelést kell költségelni. 
Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel módosítását az egységes, azonos 
műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetés szerinti árazást 
kéri.  
 
136. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés 
munkanem 18. sorszámú tételében attika fal hőszigetelése szerepel 10 cm vastag 
EPS 100 hőszigetelő lemezzel. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy ez a tétel 
az R-06 csomóponti terven lévő Austrotherm AT-N70 PS 8 cm vastag hőszigetelésre 
vonatkozik. Amennyiben nem, úgy Ajánlattevők kérték megadni, hogy melyik terven, 
hol szerepel ez a 10 cm vastag hőszigetelés, ugyanis azt nem találják. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terv szerinti műszaki tartalmat 
(Austrotherm AT-N70 PS 8 cm vastag hőszigetelés) kéri árazni a költségvetés 
ezen során (építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés munkanem 18. sorszámú 
tétel).  
 
137. Kérdés: 

Amennyiben a 136. kérdésre adott válaszban Ajánlatkérő megerősítette Ajánlattevők 
értelmezését (tehát a tétel az R-06 csomóponti terven lévő Austrotherm AT-N70 PS 8 
cm vastag hőszigetelésre vonatkozik), úgy Ajánlattevők észrevételezik, hogy eltérés 
van a költségvetés és a tervek között. Az építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés 
munkanem 18. sorszámú tételében 10 cm vastag EPS szigetelés, a metszeti 
terveken lévő 11-es rétegrendben Austrotherm AT-H80 PS 8 cm vastag szigetelés, 
míg az R-06 csomóponti terven Austrotherm AT-N70 PS 8 cm vastag hőszigetelés 
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szerepel. Ajánlattevők kérték megadni, hogy melyik hőszigetelést költségeljék az 
egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terv szerinti műszaki tartalmat 
(Austrotherm AT-N70 PS 8 cm vastag hőszigetelés) kéri árazni a költségvetés 
ezen során (építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés munkanem 18. sorszámú 
tétel). 
 
138. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés 
munkanem 19. sorszámú tételében külső fal hőszigetelése szerepel 5 cm vastag 
XPS hőszigetelő lemezzel. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy ez a tétel az 
R-06 csomóponti terven szereplő, attika falnál lévő 5 cm vastag szigetelésre 
vonatkozik. Amennyiben nem, úgy Ajánlattevők kérték megadni, hogy melyik terven, 
hol szerepel ez az 5 cm vastag hőszigetelés, ugyanis azt nem találják. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terv szerinti műszaki tartalmat 
(R-06 csomóponti terven szereplő, attika falnál lévő 5 cm vastag szigetelés) 
kéri árazni a költségvetés ezen során (építész költségvetési kiírás 48. 
Szigetelés munkanem 19. sorszámú tétel). 
 
139. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés 
munkanem 20. sorszámú tételében 8 cm vastag Bachl EPS 100 födém hőszigetelés 
szerepel. A metszeti terveken a 4-es rétegrendben Austrotherm AT-L2 PS 8 cm 
vastag hőszigetelés található. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy a 
költségvetésben elírás történt és Austrotherm AT-L2 PS 8 cm vastag, vagy azzal 
műszakilag egyenértékű hőszigetelést kell költségelni. Amennyiben igen, úgy 
Ajánlattevők kérték a tétel módosítását az egységes, azonos műszaki tartalomra 
történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Aj Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terv szerinti műszaki 
tartalmat (Austrotherm AT-L2 PS 8 cm vastag hőszigetelés) kéri árazni a 
költségvetés ezen során (építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés munkanem 
20. sorszámú tétel). 
 
140. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés 
munkanem 22. sorszámú tételében 10 cm vastag Baumit EPS homlokzati 
hőszigetelés szerepel. A metszeti és a csomóponti terveken Austrotherm AT-H80 PS 
10 cm vastag hőszigetelés található. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy a 
költségvetésben elírás történt, és a terveken szereplő Austrotherm AT-H80 PS 10 cm 
vastag vagy azzal műszakilag egyenértékű hőszigetelést kell költségelni. 
Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel javítását az egységes, azonos 
műszaki tartalomra történő ajánlatadás érdekében. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terv szerinti műszaki tartalmat 
(Austrotherm AT-H80 PS 10 cm vastag hőszigetelés) kéri árazni a költségvetés 
ezen során (építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés munkanem 22. sorszámú 
tétel). 
 
141. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés 
munkanem 19. sorszámú tételében 15 cm vastag XPS lábazati hőszigetelés 
szerepel. Az R-01, R-02 és R-03 csomóponti tervek szerint a lábazatnál Austrotherm 
XPS TOP P 8+10 cm vastag hőszigetelés készül. Ajánlattevők megerősítést kértek 
arra, hogy ebben a tételben, a teljes Austrotherm XPS TOP P 8 cm vastag 
szigetelést, és a -0,25 m szint alatt lévő Austrotherm XPS TOP P 10 cm vastag 
szigetelést kell költségelni. Amennyiben nem, úgy Ajánlattevők kérték megadni, hogy 
melyik terven, hol szerepel ez a 15 cm vastag XPS hőszigetelés, ugyanis azt nem 
találják. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terv szerinti műszaki tartalmat 
(ebben a tételben, a teljes Austrotherm XPS TOP P 8 cm vastag szigetelést, és 
a -0,25 m szint alatt lévő Austrotherm XPS TOP P 10 cm vastag szigetelést kell 
költségelni) kéri árazni a költségvetés ezen során (építész költségvetési kiírás 
48. Szigetelés munkanem 19. sorszámú tétel). 
 
142. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés 
munkanem 23. sorszámú tételében 10 cm vastag XPS lábazati hőszigetelés 
szerepel. Az R-01, R-02 és R-03 csomóponti tervek szerint a lábazatnál Austrotherm 
XPS TOP P 8+10 cm vastag hőszigetelés készül. Ajánlattevők megerősítést kértek 
arra, hogy ebben a tételben a -0,25 m szint felett lévő Austrotherm XPS TOP P 10 
cm vastag szigetelést kell költségelni, a hőszigetelő rendszerrel együtt. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terv szerinti műszaki tartalmat 
(ebben a tételben a -0,25 m szint felett lévő Austrotherm XPS TOP P 10 cm 
vastag szigetelést kell költségelni, a hőszigetelő rendszerrel együtt) kéri árazni 
a költségvetés ezen során (építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés 
munkanem 23. sorszámú tétel). 
 
143. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés 
munkanem 24. sorszámú tételében 10 cm vastag Baumit Star Therm Mineral 
kőzetgyapot hőszigetelés szerepel. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy ez a 
tétel az R-07 csomóponti terven szereplő 10 cm vastag Rockwool Frontrock 
ásványgyapot hőszigetelésre vonatkozik. Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték 
a tétel javítását az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel 
érdekében. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a terv szerinti műszaki tartalmat 
(10 cm vastag Rockwool Frontrock ásványgyapot hőszigetelés) kéri árazni a 
költségvetés ezen során (építész költségvetési kiírás 48. Szigetelés munkanem 
24. sorszámú tétel). 
 
144. Kérdés: 

Amennyiben az Ajánlatkérő 143. kérdésre adott válasza eltérő (tehát a tétel nem az 
R-07 csomóponti terven szereplő 10 cm vastag Rockwool Frontrock ásványgyapot 
hőszigetelésre vonatkozik), úgy Ajánlattevők kérték megadni, hogy a 48. Szigetelés 
munkanem 24. sorszámú tételében szereplő 10 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés, 
melyik terven, hol szerepel, ugyanis azt nem találják. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az R07 csomópontnak 
megfelelően a lapostetőn az I. és II. ütem határán lévő tűzgátként készül. 
 
145. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírásban két munkalap 
található: „Ajánlat” és „Ajánlat első ütem” munkalap. A két munkalapon lévő tételek 
nagyon hasonlóak. A tervekből az derül ki, hogy csak az I. ütem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak, azonban a kertépítés költségvetés a II. ütemben 
elvégzendő kertépítési munkákat is tartalmazza. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő 
nyilatkozatát arra, hogy valóban csak az I. ütemben elvégzendő kertépítési munkákat 
kell-e költségelni. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
146. Kérdés: 

Amennyiben a 145. kérdésre Ajánlatkérő válasza helyeslő (tehát valóban csak az I. 
ütemben elvégzendő kertépítési munkákat kell költségelni), úgy Ajánlattevők érték az 
„Ajánlat” munkalap törlését, ugyanis véleményük szerint ez a munkalap az I. és II. 
ütemű kertépítési munkákat is tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
147. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás „Ajánlat első 
ütem munkalap” 2. Földmunkák fejezet 3. sorszámú tételében tereprendezés 
szerepel 0,0 m3 mennyiséggel. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy ezt a 
tételt nem kell költségelni. Amennyiben nem, úgy Ajánlattevők kérték a tétel 
mennyiségének módosítását az egységes, azonos műszaki tartalomra történő 
ajánlattétel érdekében. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
148. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás „Ajánlat első 
ütem munkalap” 4. Burkolatépítési munkák fejezet 19. sorszámú tételében 6 cm 
vastag térkő burkolat fektetése szerepel. Ajánlattevők kérték megadni a térkő 
burkolat típusát (pl. Semmelrock), méretét és színét az egységes, azonos műszaki 
tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
149. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás „Ajánlat első 
ütem munkalap” 4. Burkolatépítési munkák fejezet 22. sorszámú tételében gumitégla 
burkolat fektetése szerepel, H alakú lapokból, zöld színben, 40 mm vastagságban. A 
gumitégla nem esésvédő, nincs TÜV minősítése. Helyette Ajánlattevők gumilap 
beépítését javasolták. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy gumilapot 
is elfogad-e. Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel módosítását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
150. Kérdés: 

Amennyiben a 149. kérdésre adott válaszában Ajánlatkérő a fentebb említett 
gumilapot is elfogadja, úgy Ajánlattevők véleménye szerint legalább 6 cm vastag 
gumilap szükséges. Ajánlattevők kérték megadni a gumilap vastagságát az 
egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
151. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás „Ajánlat első 
ütem munkalap” 4. Burkolatépítési munkák fejezet 22. sorszámú tételében gumitégla 
burkolat fektetése szerepel, H alakú lapokból, zöld színben, 40 mm vastagságban. A 
korszerű játszótereknél az alapot már betonból készítik, és erre ragasztják rá a 
gumilapot, megakadályozva ezzel az elmozdulást, süllyedést, illetve a 
felpöndörödést. Továbbá ezzel a módszerrel elhagyható a szegély, a betont a 
talajszint alatt a lap vastagságával lejjebb készítik 10 cm sóder + 10 cm beton 
rétegrenddel. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogadja-e a fenti 
megvalósítást. Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a költségvetés 
kiegészítését a gumilap beton alapjának készítésére vonatkozó tétellel. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
152. Kérdés: 

Amennyiben a 151. kérdésre adott válaszában Ajánlatkérő elfogadja a fentebb 
említett megvalósítást, úgy Ajánlattevők kérték a kertépítés költségvetési kiírás 
„Ajánlat első ütem” munkalap 4. Burkolatépítési munkák fejezet 21. sorszámú 
tételének törlését, ugyanis nem lesz szükség a gumilapok alá dolomitzúzalékra, mivel 
beton alapra lesz ragasztva.  
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
153. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás „Ajánlat első 
ütem munkalap” 4. Burkolatépítési munkák fejezet 22. sorszámú tételében gumitégla 
burkolat fektetése szerepel, H alakú lapokból, zöld színben, 40 mm vastagságban. 
Ajánlattevők javasolták a zöld szín helyett a szórt mintás EPDM termékeket 
választani, mivel ezek UV állóak, és nem vesztik el a színüket 2 év alatt. Ajánlattevők 
kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy szórt mintás EPDM terméket is elfogad-e. 
Amennyiben igen, úgy Ajánlattevők kérték a tétel módosítását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
154. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás „Ajánlat első 
ütem munkalap” 5. Játékok, nevelési eszközök építési munkái fejezet 30. sorszámú 
tételében hold homokozó beépítése szerepel terv szerinti kivitelben. A terven nem 
találhatóak méretek, amiből kiderül, hogy milyen méretű a homokozó. Így nem 
adható pontos árajánlat. Ajánlattevők kérték megadni a homokozó méretét, továbbá 
kérték az erre vonatkozó tervek megküldését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
155. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás „Ajánlat első 
ütem munkalap” 5. Játékok, nevelési eszközök építési munkái fejezet 31. sorszámú 
tételében nap homokozó beépítése szerepel formázó asztallal, terv szerinti 
kivitelben. A terven nem találhatóak méretek, amiből kiderül, hogy milyen méretű a 
homokozó, továbbá az asztal típusa és mérete sem derül ki. Így nem adható pontos 
árajánlat. Ajánlattevők kérték megadni a formázó asztal méretét, típusát, a homokozó 
méretét, továbbá kérték az erre vonatkozó tervek megküldését. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
156. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás „Ajánlat első 
ütem munkalap” 5. Játékok, nevelési eszközök építési munkái fejezet 32. sorszámú 
tételében fűzkunyhó beépítése szerepel terv szerinti kivitelben. A kertépítési tervek 
nem tartalmaznak elegendő információt a pontos árajánlat készítéshez. Ajánlattevők 
kérték a fűzkunyhóra vonatkozó kiviteli terv megküldését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
157. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás „Ajánlat első 
ütem munkalap” 6. Kertberendezési tárgyak építési munkái fejezet 34. sorszámú 
tételében pados asztalok beépítése szerepel terv szerinti kivitelben. A kertépítési 
tervek nem tartalmaznak elegendő információt a pontos árajánlat készítéshez. 
Ajánlattevők kérték megadni a pados asztal méretét, típusát, továbbá kérték az erre 
vonatkozó kiviteli terv megküldését. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
158. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás „Ajánlat első 
ütem munkalap” 6. Növényültetés fejezet 38. sorszámú tételében különböző méretű 
díszfák ültetése szerepel terv szerinti fajtával. A kertépítési tervek nem tartalmaznak 
elegendő információt a pontos árajánlat készítéshez. Ajánlattevők kérték megadni az 
ültetendő díszfák típusát, méretét és fajtáját, illetve külön-külön ezek mennyiségét az 
egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
159. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás „Ajánlat első 
ütem munkalap” 6. Növényültetés fejezet 40. sorszámú tételében cserjék telepítése 
szerepel növénykiültetési terv szerint. A tervdokumentáció nem tartalmaz 
növénykiültetési tervet. Ajánlattevők kérték a növénykiültetési terv megküldését, 
továbbá kérték megadni a telepítendő cserjék fajtáját, típusát, valamint külön-külön 
ezek mennyiségét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel 
érdekében. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
160. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a kertépítés költségvetési kiírás „Ajánlat első 
ütem munkalap” 6. Növényültetés fejezet 41. sorszámú tételében konténeres és 
10x10CSP minőségű évelők és egynyárik telepítése szerepel terv szerinti fajtával. A 
kertépítési tervek nem tartalmaznak elegendő információt a pontos árajánlat 
készítéshez. Ajánlattevők kérték megadni a telepítendő növények típusát, fajtáját és 
külön-külön ezek mennyiségét az egységes, azonos műszaki tartalomra történő 
ajánlattétel érdekében. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a kertépítés nem része jelen 
közbeszerzésnek. 
 
161. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a konyhatechnológiai költségvetés Áruátvető 
fejezet 1. tételében Metripond áruátvevő mérleg szerepel rozsdamentes platóval. 
Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy maga a mérleg szerkezete lehet-e 
festett acél és elég, ha a plató csak rozsdamentes borítással rendelkezik, vagy a 
mérleg szerkezete már magában rozsdamentes acélból kell, hogy készüljön. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetésben meghatározott 
teherbírású gyártmányt kéri költségelni. 
 
162. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a konyhatechnológiai költségvetés Áruátvető 
fejezet 1. tételében Metripond padlószintbe süllyesztett áruátvető mérleg szerepel. A 
padlószintbe süllyesztett kivitel esetén vízelvezetést kell biztosítani, ezen kívül a 
mérleg széle és a padozat pereme között egy rést kell hagyni a mérés miatt, ebbe 
óhatatlanul szennyeződés kerülhet, rendszeresen kell takarítani és higiéniai 
problémákat is felvet. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy 
ragaszkodik-e a padlószintbe süllyesztett kivitelhez. Amennyiben nem, úgy 
Ajánlattevők kérték a tétel módosítását. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy padlószintre süllyesztett kivitelt 
kér beárazni. 
 
163. Kérdés: 

Amennyiben a 162. kérdésre adott válaszában Ajánlatkérő ragaszkodik a 
padlószintbe süllyesztett kivitelhez, úgy nem található a költségvetésben, az ehhez 
szükséges vízelvezetés. Ajánlattevők kérték a költségvetés kiegészítését az 
egységes, azonos műszaki tartalomra történő ajánlattétel érdekében. 
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Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 162. kérdésre adott válasznak 
megfelelően a padlószintre süllyesztett kivitelű áruátvevő mérleghez 
kapcsolódóan nincsen további szükséges árazandó tétel (pl. vízelvezetés). 
 
164. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy a gépész költségvetési kiírás I. ütem és II. ütem 
munkalapokat tartalmaz. Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy a II. 
ütem munkalapon lévő tételeket költségelni kell-e, mivel jelen közbeszerezési 
eljárásban a bölcsőde kivitelezése nem feladat. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a II. ütem munkalapon lévő 
tételeket nem szükséges költségelni. 
 
165. Kérdés: 

Ajánlattevők észrevételezték, hogy az építész költségvetési kiírás 45. 
Lakatosszerkezetek elhelyezése munkanem 19. sorszámú tételében ALU09 jelű 
nyílászáró beépítése szerepel 1,9x1,25 m méretben. A konszignációban ugyanezen 
jelű nyílászáró mérete a rajz szerint 2,4x1,25 m, viszont az alaprajz szerint szintén 
1,9x1,25 m. Ajánlattevők megerősítést kértek arra, hogy a konszignációban szereplő 
rajz hibás, és 1,9x1,25 m a helyes méret. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy költségvetési kiírás szerinti 
méretet (1,9x1,25 m) kéri árazni.  
 
166. Kérdés: 

Amennyiben a 165. kérdésre adott válasz szerint az ALU09 jelű nyílászáró helyes 
mérete 1,9x1,25 m, úgy Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy elfogad-e az 1 db 1,9x1,25 m méretű ablak helyett 2 db 
0,95x1,25 m méretűt, ugyanis több ablakgyártóval is egyeztetve, felfelé toló ablaknál 
az 1,9 m szélesség meghaladja a maximálisan legyártható szélességi méretet. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a költségvetési kiírás szerinti 
tételt fogadja el (1 db 1,9x1,25 m méretű ablak).  
 
167. Kérdés: 

Amennyiben a 165. kérdésre adott válasz szerint az ALU09 jelű nyílászáró helyes 
mérete 2,4x1,25 m, úgy Ajánlattevők kérték Ajánlatkérő nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy elfogad-e az 1 db 2,4x1,25 m méretű ablak helyett 2 db 1,2x1,25 
m méretűt, ugyanis több ablakgyártóval is egyeztetve, felfelé toló ablaknál a 2,4 m 
szélesség meghaladja a maximálisan legyártható szélességi méretet. 
 
Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen kérdés nem releváns. Lásd: 
166. kérdésre adott válasz. 
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Ajánlatkérő kéri a fentiek szíves tudomásulvételét és ennek megfelelően várja a 
2017. szeptember 15. napján megküldött tájékoztatásban szereplő, 
meghosszabbított határidőig (2017. október 13. napja 10:00 óra) benyújtandó 
ajánlatokat. 
 
 
Budapest, 2017. október 3. 
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